

**EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 010/2021**

Contratação de empresa de engenharia, do ramo de construção civil, incluindo mão de obra qualificada, equipamentos, ferramental e materiais necessários à completa execução da nova escola do Centro Esportivo de Vila Velha (CEVV), sito à Rua José Eugênio 30 – Bairro Nossa Senhora da Penha – Vila Velha /ES, compreendendo execução das edificações, arruamentos, estacionamentos e demais itens que compõe o urbanização, incluindo infra e superestrutura, vedações e acabamentos, instalações elétricas, hidrossanitárias, cabeamento estruturado, SPDA – para raios, sonorização e CFTV, climatização, sistema de drenagem, tomando por base os projetos, caderno de encargos e especificações técnicas, memoriais e planilhas que se complementam, entre outros, tudo em conformidade com os demais documentos desse Edital.

ADENDO Nº 1

O SESC/ES torna público que:

1º- No Edital, fica inserido o subitem 7.15, com a seguinte redação:

“7.15. A medição do subitem 8.1, “Administração Local”, da Planilha Orçamentária, será realizada proporcionalmente (percentual) à parcela dos serviços executados no mês de referência.”

2º- No Anexo I, Minuto de Contrato, ficam inseridos os subitens 11.5 ao 11.10;

3º- Revendo as composições que formaram o preço base estabelecido para a presente licitação, constatou-se erro no seguinte item:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.1.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	402,21	116,25	146,75	46.756,91	59.024,32

Considerando as alterações necessárias, o item acima no orçamento base passa a ter o seguinte valor:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.10.1.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	SINAPI	M2	402,21	104,68	132,15	42.103,34	53.152,05

E a composição "84191" fica alterada para:

84191 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS (M2)										
MATERIAL					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2,00000000		1,07	2,14			
00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	1,00000000		83,00	83,00			
							TOTAL MATERIAL:	85,14		
SERVICO					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01500000		580,13	8,70			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000		25,25	6,31			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000		18,11	4,53			



TOTAL SERVIÇO:	19,54
VALOR:	104,68

4º- Em consequência das alterações realizadas no item acima, o item 1.3 do Edital passa a ter a seguinte redação:
“ 1.3. Orçamento de referência: R\$ 21.245.277,71 (Vinte e um milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) (Fonte: SINAPI outubro/ 2021). ”

3º- Desta forma, passam a valer, a partir desta data, os seguintes arquivos em substituição aos anteriores, como segue:

De:	Para:
Anexo I	Anexo I_REV 01
Anexo X:	
Planilha Orçamentária	Planilha Orçamentária_REV 01
Cronograma físico-financeiro geral	Cronograma físico-financeiro geral_REV 01
Cronograma físico-financeiro analítico	Cronograma físico-financeiro analítico_REV 01

4º- Com as alterações ora introduzidas, fica também alterada a data e horário de apresentação e abertura das propostas desta licitação, a saber:

Data de Abertura: 22/12/2021

Horário: 13 horas

5º- Permanecem inalteradas todas as demais condições do edital que não conflitem com as alterações aqui expressas.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação