

Termo de Referência para Contratação de Empresa para Migração do DataCenter do SESC-ES

Anexo I

Implantação do System Center 2019- Configuration Manager com Licenciamento Fornecido pelo SESC-ES

Fase 1

- Preparação do Active Directory
- Configuração do DNS
- Configuração do DHCP
- Instalação do WSUS
- Instalação do Configuration Manager
- Criação da base de dados do Configuration Manager
- Estruturação central de softwares SCCM

Fase 2

- Integração com o Active Directory
- Configuração das Fronteiras de Rede
- Configuração do Discovery de máquinas
- Instalação do cliente nas máquinas
- Configuração do Wake on Lan em todos os desktops
- Configuração do WSUS
- Configuração do pacote de Distribuição do Sistema Operacional
- Configuração dos drivers para distribuição
- Criação da regra de publicação

Criação dos grupos de maquinas
Criação da Configuração Desejada para maquinas
Configuração do Reporting Service
Criação dos pacotes de instalação das maquinas

Fase 3

Criação dos sites secundários
Sincronização dos pacotes
Implementação Hyper-V e Virtual Machine Manager

1º Fase - Preparação Inicial do Ambiente

Migrar todas as maquinas virtuais para um host
Configuração das LUNS
Configuração das maquinas na rede

2º Fase - Instalação Virtual Machine Manager

Formatar uma lamina e instalar Windows Server
Instalação do Hyper-V server nos servidores
Instalação do Virtual Machine Manager
Configuração do pool de virtualização
Instalação dos agentes de gerenciamento
Configuração de gerenciamento do storage
Configuração do gerenciamento da rede
Configuração dos templates de serviços

3º Migrar Maquinas para o novo Hypervisor

Migração das maquinas virtuais

Configurar maquinas na rede virtual

Estabilização do ambiente

Documentação

Suporte Técnico:

Suporte técnico mensal de 10 horas durante o período de 1 ano em caso de necessidade ou dúvida técnica;

Certificação profissional Microsoft:

70-696 ou superior;

Itilv3 ou superior;

ISO 27002 ou superior;

PMP do PMI;

Local, tipo de serviço e prazo para execução:

O Local da prestação do serviço será na SEDE administrativa do SESC-AR-ES, a forma de execução do serviço será presencial, com prazo máximo de conclusão de 30 dias corridos.