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ANEXO XII 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Referências: 

Processo n.º: [....] 

Contrato n.º: [....] 

SEI n.º: [....] 

 

Pelo presente termo particular de contrato, as partes abaixo qualificadas, têm justo e contratado: 

CONTRATANTE, o SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 05.305.785/0001-24, com sede na Praça Misael 

Pena, nº. 54, Parque Moscoso, Vitória/ES, Cep: 29.018-300, neste ato representado por seu Diretor ...., Sr. ...., 

que para os atos da vida civil que se refiram ao Sesc ES, passa a indicar como seu endereço o mesmo da 

Instituição; 

CONTRATADA, o (a) ...., devidamente inscrito(a) no CNPJ sob o nº. ...., com sede na Rua...., nº. ...., Bairro ...., 

Município ..../Estado...., Cep: ...., neste ato representado por seu Representante Legal, Sr.(a) ...., nacionalidade 

...., Estado Civil ...., portador(a) do RG nº. ..../SSP-ES, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. ...., residente e 

domiciliado(a) na Rua...., nº. ...., Bairro ...., Município ..../Estado...., Cep: ...., que estipulam e aceitam de forma 

recíproca o seguinte: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação integrada de empresa ou consórcio de empresas 

especializado para Elaboração de Projetos Básicos, Executivos de Engenharia e Execução das obras de reforma 

e revitalização de 124 apartamentos, sendo 96 unidades do Bloco Papaterra e 48 Unidades no Bloco Badejo, no 

Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa – CTSLPF, do Sesc/ES. 

1.2. O objeto deste contrato será executado sob o regime indireto, de contratação integrada, por preço global.  

1.3. A despesa orçamentária objeto do contrato correrá à conta do Referencial Programático nº 01/01.04/ 

01.04.24 / 01.04.24.01.. 

1.4. Integram e são parte inseparável deste instrumento, independentemente de transcrição, o Edital de Licitação 

nº ...., o Termo de Referência e seus anexos, bem como a Proposta de Preços final adjudicada e a Proposta de 

Trabalho (Relatório Técnico Descritivo dos itens considerados aptos) da CONTRATADA e e demais documentos 

integrantes do processo administrativo de contratação. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

2.1. Para fins de acompanhamento, controle, fiscalização da execução do presente contrato, o Sesc/ES designa 

os seguintes colaboradores: 

a) Fiscal do Contrato: [Nome completo do colaborador], [Cargo/Função], [Registro profissional em 

Conselho de Registro de Classe] 

b) Fiscal do Contrato Substituto: [Nome completo do colaborador], [Cargo/Função], [Registro 

profissional em Conselho de Registro de Classe] 

2.2. Compete ao Sesc/ES, por meio do fiscal designado, exercer a supervisão, fiscalização e acompanhamento 

da execução contratual, em todas as suas fases, conforme as cláusulas e condições estabelecidas neste 
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instrumento e em seus anexos, sem prejuízo da obrigação da CONTRATADA de acompanhar, controlar e 

fiscalizar seus próprios empregados, prepostos e eventuais subcontratados. 

2.3. A fiscalização contratual terá como principais atribuições, sem prejuízo de outras previstas em lei ou 

regulamento interno, as seguintes: 

a) Atuar como interlocutor entre o Sesc/ES e a CONTRATADA, promovendo os registros administrativos 

necessários e controlando o fluxo documental; 

b) Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de qualquer inadimplemento ou irregularidade no 

cumprimento das obrigações contratuais, fixando prazo para regularização e, se for o caso, encaminhar 

a ocorrência à autoridade competente para instauração de processo administrativo visando à aplicação 

de sanções; 

c) Recusar os serviços executados em desacordo com os termos contratuais, fundamentando tecnicamente 

a decisão e registrando em relatório próprio; 

d) Monitorar o fiel cumprimento dos prazos, padrões de qualidade, especificações técnicas, condições de 

segurança, custos, volumes e demais obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

e) Validar tecnicamente os documentos para fins de pagamento. 

f) Solicitar à CONTRATADA, sempre que necessário, esclarecimentos, informações, documentos ou 

justificativas relativas à execução contratual; 

2.4. A ação fiscalizadora será exercida de forma sistemática, contínua e documentada, não eximindo, atenuando 

ou restringindo, em nenhuma hipótese, as obrigações contratuais da CONTRATADA, a quem caberá total 

responsabilidade pelo perfeito cumprimento do objeto contratado. 

2.5. A gestão do contrato será exercida pelo(a) Gerente de Engenharia e Manutenção do Sesc ES. 

2.6. A CONTRATADA, desde já, aceita e se submete a todos os procedimentos de inspeção, controle, verificação 

e fiscalização adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer prontamente todos os documentos, 

informações, relatórios, explicações e providências que lhe forem solicitados. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. O contrato possui o valor global de R$ .... (.... por extenso). 

3.2. O pagamento à contratada será realizado em parcelas vinculadas à execução física do objeto contratado, 

conforme os marcos definidos no eventograma e no cronograma físico-financeiro, observando-se o regime de 

execução por empreitada por preço global, nos termos do Art. 24 da Resolução Sesc nº 1.593/2024.  

3.2.1. A solicitação de pagamento da parcela da obra executada deverá ser requerida pela contratada, 

junto ao Sesc/ES, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de adimplemento de cada etapa, 

através da apresentação à fiscalização de: 

a) Planilha de medição referente ao período, demonstrando o percentual de execução física da etapa 

concluída; 

b) Relatório fotográfico com imagens representativas de cada item executado, evidenciando o progresso 

físico da obra, com legendas explicativas que descrevam a fase de execução; 

c) Memorial de cálculo, elaborado em conjunto com a fiscalização, contendo os critérios utilizados para 

aferição da etapa concluída. 

3.3. Os pagamentos serão realizados por etapa concluída, com base na execução integral de cada marco físico, 

conforme previsto no eventograma. O valor de cada parcela corresponderá ao percentual do valor global do 

contrato atribuído à respectiva etapa, conforme discriminado no cronograma físico-financeiro. 
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3.4. A medição de cada etapa será considerada apenas quando houver a completa execução dos serviços 

previstos para o marco físico correspondente, não sendo admitido pagamento proporcional ou por fornecimento 

parcial de materiais ou serviços. 

3.5. A fiscalização somente aceitará os serviços que estejam em conformidade com as especificações técnicas 

e demais exigências constantes neste Termo de Referência e seus anexos. Serviços em desacordo serão 

rejeitados, cabendo à contratada a responsabilidade integral pela correção, inclusive quanto a prazos e custos, 

dentro do período contratual. 

3.6. Em caso de não aprovação da medição, a contratada deverá revisar os apontamentos realizados pela 

fiscalização e reapresentar a documentação para nova análise. 

3.7. Após a aprovação da medição e dos documentos exigidos, a contratada deverá emitir a Nota Fiscal 

correspondente, acompanhada dos documentos contábeis pertinentes. 

3.8. O pagamento será realizado, preferencialmente, por boleto bancário emitido pela contratada, com os valores 

devidos e data de vencimento acordada entre as partes. 

3.8.1. Recomenda-se que o vencimento do boleto seja programado para segundas ou quartas-feiras, em 

conformidade com a rotina de pagamentos do Sesc/ES. 

3.8.2. Os dados como CNPJ, razão social, entre outros, contidos no boleto bancário emitido pela empresa 

fornecedora deverão ser os mesmos informados na proposta comercial e documentos de habilitação 

enviados ao Sesc na fase classificatória do certame.  

3.8.3. O Sesc não se responsabilizará por informações incorretas de dados bancários fornecidos pela 

empresa contratada. 

3.9. Na impossibilidade de emissão de boleto bancário pela empresa arrematante deverão ser informados na 

nota fiscal os dados para depósito em conta, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a informação correta 

dos dados para pagamento. 

3.10. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a efetiva apresentação da nota fiscal dos serviços 

aprovados pela fiscalização, a quem compete emitir o “DE ACORDO” em nota fiscal, relatório de atividades, ou 

medição, a ser emitido pela CONTRATADA.  

3.11. O comprovante de depósito bancário servirá, para todos os fins de direito, como recibo de quitação do 

respectivo pagamento efetuado pelo CONTRATANTE em favor do CONTRATADO. 

3.12. Nenhum título de crédito originário de Nota Fiscal/Fatura, emitida pela contratada em decorrência deste 

contrato, poderá ser negociado com instituição de crédito, financiamento, investimento e factoring. 

3.13. O Sesc ES não permite ao fornecedor abdicar, transferir, dar em garantia, nem negociar com terceiros 

quaisquer direitos ou parte dos direitos resultantes deste certame, nem ceder eventual posição jurídica perfeita 

decorrente deste fornecimento sem o prévio consentimento de nossa parte. 

3.14. O CONTRATANTE se reserva o direito de sustar o pagamento em caso de inobservância, pela contratada, 

até que o mesmo cumpra a obrigação infringida. 

3.15. Na hipótese de eventual atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a atualização monetária do valor em atraso devido pelo 

CONTRATANTE, até a data da efetiva quitação do débito, será com base no índice IGP – DI, ou seu sucedâneo, 

além da aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata die”. 

3.16. Não será realizado pagamento referente a confecção e entrega de Projeto Básico ou de Projeto Executivo. 
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4. CLÁUSULA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

4.1. A garantia de execução contratual deverá ser correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da obra 

licitada, numa das seguintes modalidades: caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia de obra.  

a) Caso a contratada opte por depósito de caução em dinheiro ou em cheque nominal, este deverá ser 

efetuado em data igual ou anterior à da assinatura do contrato, visto que o comprovante de depósito deverá 

ser entregue por ocasião da assinatura do instrumento contratual. 

a.1) Ao final do contrato, quando da sua devolução, deverá o valor ser corrigido pelo índice de 

correção monetária aplicável às cadernetas de poupança apurado no período em que o valor ficou 

caucionado. 

b) Caso a CONTRATADA opte por utilizar a fiança bancária como garantia contratual, esta deverá ser 

apresentada no original, com firma reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 827, 834, 

835, 837, 838 e 839 do Código Civil, no ato da assinatura do contrato. O prazo de validade da fiança 

bancária deverá ser de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, além do prazo de vigência do contrato; 

c) Caso a CONTRATADA opte por seguro-garantia, a apólice do seguro-garantia da obra deverá ser 

apresentada no original, com prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, além da vigência 

do contrato. A apólice deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

homologação e anterior à assinatura do contrato; 

d) A carta de fiança bancária ou a apólice do seguro-garantia deverão ser emitidas em favor do 

CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condições estabelecidas na 

mencionada carta de fiança ou apólice de seguro-garantia. Não será permitido que, no texto dos títulos, 

sejam mencionadas quaisquer condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, 

se necessários, tampouco qualquer ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades. 

4.2. Além das obrigações constantes no instrumento convocatório, obriga-se ainda a Contratada a apresentar em 

até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato e anterior a 1ª medição de serviços, Apólice no Ramo de Riscos de 

Engenharia, em favor do Sesc ES, atendendo as condições previstas no Contrato, durante toda a sua vigência, 

inclusive eventuais prorrogações, devendo conter as seguintes coberturas: 

 

a) Básica: Cobre danos causados por erro de execução; roubo e furto qualificado; incêndio e 

explosão, desabamento de estrutura; riscos da natureza; impacto de veículos. Importância Segurada: 

100% (cem por cento) do valor global do Contrato; 

 

b) Erro de Projeto e Risco do Fabricante: Cobre danos indiretos causados à obra decorrentes de erro 

de projeto ou risco do fabricante, mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. 

Importância Segurada: 100% (cem por cento) do valor global do Contrato; 

 
c) Despesas Extraordinárias: Cobre o reembolso de custos de caráter extraordinário eventualmente 

necessários para evitar atrasos no cronograma original da obra, em consequência de sinistro coberto pela 

apólice, constituindo-se em gastos representados por horas extras, fretamento nacional, exceto 

aeronaves. Importância Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato; 

 

d) Desentulho: Cobre as despesas de desentulho necessárias à reparação ou reposição da coisa 

segurada afetada por danos físicos acidentais garantidos pela Apólice, abrangendo tais despesas a 

remoção do entulho, o carregamento, o transporte e o descarregamento em local adequado. Importância 

Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato; 
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e) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Fundações: Cobre danos corporais ou materiais 

involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execução do contrato objeto do Seguro de Riscos 

de Engenharia, considerando coberturas adicionais de Erro de Projeto e danos em imóveis vizinhos à obra 

objeto deste Contrato. Importância Segurada: 10% (dez por cento) do valor global do Contrato; 

 

f) Tumultos e Greves: Cobre danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (locaute). 

Importância Segurada: 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato; 

 

g) Manutenção Ampla: Cobre danos causados aos bens do segurado (SESC) decorrentes da 

execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificações realizados durante o período de manutenção e 

os danos ocorridos na fase de construção ou instalação. Prazo da cobertura: 12 (doze) meses a contar da 

data do termo de Recebimento Provisório das Obras. Importância segurada: 100% (cem por cento) do 

valor global do Contrato; 

 

h) Obras Concluídas: Cobre danos físicos acidentais causados a parte da obra quando finalizadas e 

colocadas em uso para apoio ao projeto original ou uso exclusivo do SESC. Importância Segurada: 10% 

(dez por cento) do valor global do Contrato.5.3. A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido 

no art. 618 do Código Civil, Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

 
4.1.1 O valor total da(s) Apólice(s) de Seguro(s) deverá ser calculado com base no valor global do 

Contrato. 

 

4.2  A CONTRATADA deverá prestar garantia adicional caso a proposta vencedora  for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pelo Sesc ES, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 

sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

 

4.3  Caberá ao Fiscal ou Gestor da CONTRATANTE não permitir que o limite de 30% (trinta por cento) do valor 

global do contrato seja ultrapassado com as exigências das modalidades de garantia previstas, admitindo-se a 

revisão da cobertura ou dos percentuais previstos para eventual adequação ao limite prudencial.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Ao final dos serviços emitir declaração atestando a integridade da cobertura contra vazamento. 

5.2. Determinar mão de obra previamente treinada e qualificada para a execução dos serviços; 

5.3. A estadia, transporte e alimentação dos colaboradores da Contratada são de responsabilidade da 

Contratada; 

5.4. Cumprir o prazo previsto para a obra, incluindo todas as etapas e serviços; 

5.5. Fornecer planejamento prévio das atividades a serem executadas para a fiscalização do Sesc/ES informando 

as etapas e o prazo de execução das atividades; 

5.6. Ter conhecimento técnico e dominar todas as exigências de normatização e regulamentos referentes à 

execução dos serviços em referência; 

5.7. Manter-se informada sobre as condições de execução do contrato, de modo a garantir o cumprimento das 

obrigações descritas; 

5.8. Emitir RDO (Relatório Diário de Obras) e registrar todas as informações importantes e de possíveis 

repercussões nos aspectos técnicos do contrato, preenchido sistematicamente com a descrição dos serviços 

executados, etapas em andamento, materiais fornecidos, condições climáticas, efetivo seus e de subempreiteiros 

e equipamentos disponíveis, bem como averiguar o registro de fatos relevantes que possam fundamentar 
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eventuais requisições de prazos e aditivos, devendo ser assinado pelo Engenheiro Responsável da Contratada 

e pela Fiscalização. Das anotações feitas, poderá a Fiscalização discordar, observar e solicitar providências; 

5.9. Conhecer detalhadamente o objeto dos serviços, inclusos projetos, memorial descritivo, especificações 

técnicas e métodos construtivos a serem empregados, assim como as peculiaridades da aplicação; 

5.10. Controlar os materiais que entram no local para fins de execução dos serviços, analisando sua qualidade 

e compatibilidade com as especificações e projetos; 

5.11. Atuar tecnicamente auxiliando a equipe do SESC/ES designada para fiscalização do contrato, 

responsabilizando-se pela garantia de observância de todos os parâmetros técnicos contidos no projeto 

estrutural, bem como pela observância das normas técnicas vigentes; 

5.12. Registrar, acompanhar e controlar os quantitativos de cada serviço executado, objetivando assessorar a 

equipe designada pelo SESC/ES em relação aos pagamentos; 

5.13. Dar conhecimento à Contratante, formalmente, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização de faltas ou defeitos observados, divergências nas 

especificações; 

5.14. Requerer e acompanhar as licenças e alvarás exigidos para execução dos serviços em todos os órgãos 

envolvidos, quando estes forem necessários, e contatar a Prefeitura Municipal sede da obra, responsabilizando 

a CONTRATANTE pelo pagamento das taxas, para os trâmites de liberação do alvará de execução de pequenas 

obras, referente execução dos serviços; 

5.15. Fornecer mensalmente, para liberação de pagamento, junto com as medições, além de toda documentação 

contábil prevista, a lista de funcionários atualizada da empresa e de seus subempreiteiros, quando for o caso, 

inclusive com a documentação contábil dos subempreiteiros; 

5.16. Atentar para a presença de elementos estruturais durante as demolições. Caso encontrados, deverão ser 

comunicados à Fiscalização imediatamente, que decidirá os procedimentos cabíveis; 

5.15. Atuar tecnicamente auxiliando a equipe do Sesc ES designada para fiscalização do contrato, 

responsabilizando-se pela garantia de observância de todos os parâmetros técnicos contidos no projeto 

estrutural, bem como pela observância das normas técnicas vigentes; 

5.15. Registrar, acompanhar e controlar os quantitativos de cada serviço executado, objetivando assessorar a 

equipe designada pelo Sesc ES em relação aos pagamentos; 

5.16. Observância e obediência às condições contratuais e às legislações fiscais e trabalhistas; 

5.17. Avaliar e prever a necessidade de alterações de projetos e/ou especificações; 

5.17. Requerer e acompanhar as licenças e alvarás exigidos para execução dos serviços em todos os órgãos 

envolvidos, quando estes forem necessários, e contatar a Prefeitura do município sede da obra, 

responsabilizando a Contratante pelo pagamento das taxas, para os trâmites de liberação do alvará de execução 

de pequenas obras, referente execução dos serviços; 

5.18. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

5.19. A Contratada ficará responsável por realizar atas quando das visitas da equipe do Sesc à obra, assim como 

nas reuniões pertinentes ao objeto. Essas atas deverão ser registradas em “Livro Ata” e as cópias das mesmas 

devem ser remetidas em até 2 (dois) dias úteis à Fiscalização para conhecimento, quando necessário; 

5.20. Realizar demais atribuições necessárias e indispensáveis à eficiente e efetiva prestação dos serviços 

solicitados; 

5.21. Elaborar pareceres técnicos sempre que necessário ou exigido pelo Sesc/ES; 
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5.22. Comunicar-se, prévia e continuamente, com a equipe do Sesc/ES a fim de resolver todas as possíveis 

pendências durante a execução dos serviços e dirimir eventuais dúvidas que possam vir a ocorrer; 

5.23. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente todos os prazos, cláusulas e obrigações previstos neste 

contrato, no edital e seus anexos, bem como atender às diretrizes e determinações da fiscalização, sob pena de 

aplicação das sanções contratuais cabíveis; 

5.24. Credenciar e manter preposto para representá-la junto à CONTRATANTE, a fim de tratar de todos os 

assuntos relativos à execução dos serviços; 

5.25. Manter atualizados, junto à CONTRATANTE, seus dados relativos a telefone, e-mail e endereço; 

5.26. Aceitar a inspeção e fiscalização da CONTRATANTE e responder, tempestivamente, aos seus 

questionamentos, prestando esclarecimentos, fornecendo documentos e participando de reuniões sempre que 

solicitado; 

5.27. Observância e obediência às condições contratuais e às legislações fiscais e trabalhistas; 

5.28. Proceder o registro do profissional responsável pelos serviços junto ao CREA/CAU/CFT, nos termos da 

legislação própria, sem custo adicional ao Sesc/ES; 

5.29. Reparar ou refazer, a seu custo, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultante da execução dos serviços; 

5.30. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Sesc/ES ou a terceiros, decorrentes da sua culpa 

na execução do contrato; 

5.31. A Contratada deverá instruir seus colaboradores quanto a uso das dependências da unidade, solicitando 

que os mesmos utilizem apenas trajetos pré-determinados e que não fiquem vagando por outras áreas que não 

sejam relacionadas as suas atividades, ou ainda, em qualquer local fora do horário de trabalho, respeitando as 

normas da unidade do Sesc/ES. 

5.32. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo de licitação; 

5.33. Excluir da equipe designada para a execução dos serviços pessoa que se comporte de maneira indevida, 

atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no desempenho de suas atribuições; 

5.34. A CONTRATADA obriga-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer informações confidenciais, técnicas, 

comerciais, operacionais ou pessoais a que tenha acesso em decorrência deste contrato, não podendo divulgá-

las, reproduzi-las ou compartilhá-las sem prévia autorização expressa da CONTRATANTE. Ademais, deverá 

cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), observando os princípios e bases legais aplicáveis, adotando 

medidas técnicas e administrativas adequadas para a proteção dos dados pessoais, limitando seu acesso ao 

pessoal autorizado, reportando prontamente à CONTRATANTE qualquer incidente de segurança, e, ao término 

do contrato, devolvendo ou eliminando tais dados, sem qualquer custo adicional, sob pena de responsabilidade 

por perdas e danos e aplicação das sanções previstas; 

5.35. A CONTRATADA compromete-se a adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de 

seus empregados, prepostos e terceiros envolvidos na execução dos serviços, incluindo, quando exigido por 

legislação aplicável, a realização de treinamentos pertinentes e o fornecimento adequado de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). A CONTRATANTE reserva-se o direito 

de interromper os serviços, sem que isso gere ônus para si, caso constate qualquer irregularidade relacionada 

ao cumprimento das obrigações de segurança estabelecidas neste contrato, sendo a CONTRATADA 

responsável por arcar com os custos decorrentes de tal interrupção. 

5.36. Condicionantes ambientais: 

5.36.1. Os resíduos gerados na atividade são de responsabilidade da Contratada e deverão ser 

acondicionados temporariamente conforme a característica de cada resíduos. Somente os resíduos 
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domésticos ou recicláveis poderão ser destinados a coleta pública municipal, seguindo as normas da coleta 

seletiva; 

5.36.2. A destinação final dos resíduos da construção civil e dos resíduos classificados como Classe I e 

Classe II deve atender a legislação vigente à época, garantindo que sejam encaminhados a locais 

licenciados e adequados para cada tipo de resíduo;  

5.36.3. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, relatórios mensais descritivos e 

fotográficos de monitoramento dos resíduos. Estes relatórios devem incluir, no mínimo: mês de referência, 

tipo de resíduo gerado, quantidade (em kg ou toneladas), classe do resíduo, formas de acondicionamento, 

estocagem, tratamento (se houver) e formas de destinação final (com comprovação da efetiva destinação, 

bem como cópia das licenças das empresas prestadoras dos serviços); 

5.36.4. A CONTRATADA deve promover o isolamento e sinalização adequados das áreas em obras para 

evitar acidentes com visitantes e usuários da unidade, conforme as normas de segurança aplicáveis; 

5.36.5. O canteiro de obras, quando aplicável, não deve abrigar nenhuma atividade de apoio (como 

manutenção e lavagem de veículos, máquinas e equipamentos). Caso a execução de atividades que 

necessitem de licença ambiental no canteiro de obras seja indispensável, deverá ser solicitada autorização 

ou licença ambiental para seu funcionamento; 

5.36.6. A CONTRATADA deve implantar medidas eficazes de controle ambiental para minimizar a emissão 

de gases e ruídos provenientes de equipamentos, máquinas e veículos, bem como a geração de material 

particulado, assegurando que tais emissões não causem transtornos ao bem-estar e à saúde da 

população; 

5.36.7. O tráfego de veículos, máquinas e equipamentos pesados deve ser restrito aos horários de extrema 

necessidade, de modo a causar menor perturbação possível na unidade, na vida cotidiana da população 

e da fauna do entorno; 

5.36.8. A CONTRATADA deve realizar a sinalização adequada da obra e de eventuais alterações de 

tráfego, caso necessário, antes do início de qualquer etapa da obra, em conformidade com as normas de 

trânsito e segurança vigentes. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Efetuar o pagamento, na forma estabelecida do presente contrato, os valores correspondentes ao serviço 

prestado;  

6.2. Oferecer todas as condições adequadas para a CONTRATADA executar os serviços ora contratados e 

entrega dos itens; 

6.3. Fiscalizar a prestação dos serviços de modo que os mesmos sejam prestados dentro dos padrões de 

qualidade exigidos neste contrato; 

6.4. Informar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer deficiências verificadas nas obras, itens fornecidos e 

instalados, possibilitando a Contratada a adoção de medidas eficazes para sanar os problemas; 

6.5. Arcar somente com as despesas referentes às taxas de licenças e alvarás exigidos pelos órgãos 

competentes para liberação da obra, os trâmites ficarão à cargo da CONTRATADA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DO RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS/OBRAS 

7.1. Tendo sido executados integralmente os serviços que compõem o objeto do contrato e estando este, em 

condições de ser recebido, inclusive com resolução das pendências porventura formalizadas pela fiscalização, 
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em checklists elaborados ao longo da execução contratual, e com a entrega de todos os projetos e documentos 

correlatos ao objeto, a CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização a conclusão da execução do objeto a 

fim de que seja realizada vistoria para fins de recebimento definitivo provisório/definitivo. 

7.2. A fiscalização só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações técnicas e demais 

definições constantes no Termo de Referência e seus anexos. Os serviços que não reunirem tais condições 

serão rejeitados, cabendo à CONTRATADA todos os ônus da rejeição, inclusive quanto a prazos e despesas 

para sua correção, dentro do prazo de execução do contrato. Não será admitido o recebimento provisório/ 

definitivo de serviço inconcluso. 

7.3. Recebimento Provisório 

7.3.1. Constatada a condição de conclusão do objeto através de vistoria pela Fiscalização, o Termo de 

Recebimento Provisório será emitido pela fiscalização em até 10 (dez) dias úteis após a comunicação por 

escrito da CONTRATADA, informando sobre a conclusão do objeto do contrato. 

7.3.2. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de parcelas dos 

serviços ainda não executadas/fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida acima, o 

que implicará na não emissão do Termo de Recebimento e na caracterização de atraso caso ultrapassado 

o prazo de execução contratual. 

7.3.3. Para o Termo de Recebimento Provisório, é imprescindível a apresentação dos documentos e 

atendimento aos itens destacados abaixo: 

a) Completa execução e conclusão dos serviços objeto do contrato; 

b) “Data Book” da obra, elaborado pelo responsável por sua execução, inclusive “as built”; 

c) Comprovação das ligações definitivas de todos os sistemas comissionados, incluindo, mas não se 

limitando, a energia, água (todos hidrômetros instalados), alarme e internet; 

d) Fornecer os documentos, bem como concluir as obras afins, para obtenção dos documentos emitidos 

por órgãos fiscalizadores, tais como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Prefeituras Municipais; 

e) Baixa das responsabilidades técnicas. 

7.4. Recebimento Definitivo 

7.4.1. Até o final do prazo máximo de 90 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, será 

observado o funcionamento e produtividade dos equipamentos e/ou instalações e realizada vistoria de 

fiscalização pela equipe técnica da Gerência de Engenharia, distinto do fiscal titular deste Contrato com 

vista a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

7.4.2. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo é necessário a entrega da baixa da CNO 

(Cadastro Nacional de Obras); 

7.4.3. Caso sejam constatadas novas pendências, será elaborado relatório específico das pendências 

identificadas e encaminhado através de notificação à empresa CONTRATADA, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias contados a partir da vistoria, a fim de que sejam comunicadas e programadas a execução 

das correções necessárias, dentro do prazo definido pela Fiscalização no respectivo instrumento; 

7.4.4. O não retorno com a programação da solução das correções apontadas, no prazo constante da 

notificação, caracterizará descumprimento contratual decorrente de atrasos relacionados ao pleno 

atendimento às especificações e qualidade contratadas, ficando a CONTRATADA sujeita a aplicação 

das sanções cabíveis; 

7.4.5. Será exigido da CONTRATADA a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia da 

obra, tendo o direito assegurado ao Sesc ES, pelo art. 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 

12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
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7.4.6. Sanadas as pendências e após nova comunicação escrita da CONTRATADA, será efetuada 

Vistoria Final objetivando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias contatos 

da comunicação da Contratada; 

7.4.7. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, dar-se-á prosseguimento a restituição da 

garantia. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REAJUSTE 

8.1. É vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: 

a) Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior, 

estando excluídas as hipóteses de recomposição do preço sobre os itens alocados sob responsabilidade 

da CONTRATADA na MATRIZ DE RISCO; 

a.1  Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições da MATRIZ DE 

RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

a.2 Os casos de reequilíbrio econômico-financeiro não são automáticos e deverão ser 

formalizados por escrito, sendo imprescindível a juntada de prova documental que demonstre 

o fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, bem como sua significativa 

interferência na execução do Contrato em vigor, mediante demonstração analítica do 

aumento de preços invocado, o que será operado por termo aditivo, independentemente de 

periodicidade mínima. 

a.3 Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 

previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 

formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 

variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 

b) Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 

objetivos da contratação, a pedido do CONTRATANTE, desde que não decorrente de erros ou omissões 

por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 38 da Resolução Sesc nº 1.593/2024; 

c) Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade do Sesc 

ES. 

8.2. Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir 

da assinatura do contrato, levando em consideração para o cálculo do índice de reajuste a data-base do 

orçamento de referência ou a data do último reajuste efetivado, tendo como limite máximo a variação do Índice 

Nacional de Custo da Construção da Fundação Getúlio Vargas – FGV (INCC-DI), ou no caso da sua extinção 

por outro indexador que venha a substituí-lo. 

8.2.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula: 

𝑅 =  
𝐼𝑖 − 𝐼0

𝐼0
∗ 𝑉 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento procurado. 

Ii = Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) - FGV referente ao mês que a contratada fará jus ao reajuste. 

Io = Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) - FGV do mês da data-base do orçamento elaborado. 

V = Valor a ser reajustado. 
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8.3.2.  O reajuste só poderá ser aplicado ao saldo remanescente do contrato, considerando o cronograma 

de entregas previsto. Os itens que não foram entregues, por atrasos gerados pela Contratada, não poderão 

ser reajustados. 

8.3.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

8.3.4.  No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

8.3.5.  Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 

do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

8.3.6.  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo 

8.3.7.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor e, na ausência de previsão legal quanto ao índice a ser adotado em substituição ao índice 

extinto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por 

meio de termo aditivo.  

8.3.8.  O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

9. CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

9.1. O prazo máximo para execução dos serviços é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados em dias 

corridos, a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, excluindo-se o dia do recebimento 

e incluindo-se o do término. 

9.1.1. O prazo para elaboração e apresentação dos Projetos Básico e Executivo ao Sesc ES, contendo as 

propostas consideradas aptas do Relatório Técnico Descritivo apresentadas na “Fase I” do Edital, será de 

no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela 

contratada, para tal fim. 

9.1.1.1. O prazo para análise do Sesc ES, para possível aceitação dos Projetos Básico e 

Executivo, fica fixado em 15 (quinze) dias. 

9.1.1.2. O Sesc ES realizará pagamentos somente quando o Projeto Executivo apresentar todos 

os elementos, projetos, com nível máximo de detalhamento das soluções, plantas, desenhos e 

notas de serviço, de acordo com as normas pertinentes da ABNT e DNIT vigentes. 

9.1.2.3. Não será realizada análise ou medição parcial do Projeto Executivo. 

9.1.2. A escala a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade da Contratada, assim como os custos 

decorrentes com trabalhos em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e períodos noturnos) 

caso necessário por qualquer outra eventualidade e alheio à vontade do Sesc ES, devendo estes estar 

inclusos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor contratual; 

9.2. O prazo de vigência do contrato é de 650 (seiscentos e cinquenta) dias, contados em dias corridos, a partir 

da data de assinatura do contrato. 

9.3. Os prazos de vigência e execução contratual poderão ser prorrogados ou alterados nos termos da Resolução 

Sesc n° 1.593/2024; 



 
 

Página 12 de 15 

 

9.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

9.5. Não será concedida pelo Sesc qualquer dilação de prazo para execução de obra em decorrência da rejeição 

de serviços defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executá-los na estrita 

conformidade com o projeto e especificações. 

9.5. A prorrogação ou alteração da vigência contratual poderá ser registrada por simples apostila, dispensada a 

celebração de termo aditivo, nos termos do art. 43 da Resolução Sesc n° 1.593/2024. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES 

10.1. É vedado à CONTRATADA o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, considerando-se 

descumprimento contratual, dentre outras, as seguintes condutas: 

a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obras previstas nos 

documentos que integram a contratação; 

b) Paralisação desautorizada ou atraso no fornecimento de bens, na prestação de serviços ou na 

execução de obra ou de suas etapas; 

c) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso; 

d) Alteração de qualidade ou quantidade dos serviços/produtos fornecidos; 

e) Prestação de serviço em qualidade inferior ao pactuado; 

f) Não quitação de débitos junto ao Sesc ES. 

10.2. É igualmente vedado à CONTRATADA a conduta ou omissão que configure inobservância à legislação 

vigente, à boa-fé objetiva, ou aos deveres anexos do contrato, tais quais a informação, fidelidade, respeito, 

probidade, cooperação e confiança; 

10.3. Pelo inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas, a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, separadas ou cumulativamente, as seguintes sanções: 

a) Multa moratória calculada no percentual de 0,33% ao dia, limitada a 10% sobre o valor do material, 

serviço, etapa ou marco contratual entregue em atraso, no caso de descumprimento dos prazos previstos 

neste Contrato, em seus anexos ou nos demais documentos e cronogramas formalizados ao longo da 

vigência contratual; 

a.1) A multa moratória apurada será descontada diretamente do pagamento do serviço ou 

fornecimento entregue em atraso, independente de notificação prévia da CONTRATADA e da 

aplicação das demais penalidades estipuladas nesta cláusula; 

a.2) Para fins de cálculo da multa moratória, a etapa de mobilização do contrato, quando prevista, 

terá seu valor correspondente a 10% do valor total do contrato; 

a.3) A multa moratória cobrada pelo CONTRATANTE poderá ser devolvida, sem qualquer 

correção, ao final do contrato, caso a contratada cumpra o objeto contratado. 

b) Multa por inadimplemento parcial de até 10%, e por inadimplemento total de até 25% do valor do 

contrato ou do lote se o inadimplemento for limitado ao lote; 

c) Rescisão unilateral por inadimplemento da CONTRATADA; 

d) Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Sesc por prazo não superior a 03 (três) 

anos. 
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10.4. Identificado possível inadimplemento, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para contraditório no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis: 

10.4.1. Esgotado o prazo da CONTRATADA, com ou sem manifestação, a CONTRATANTE elaborará 

relatório circunstanciado, que será encaminhado à Autoridade Competente do Sesc ES para decisão 

acerca da aplicação de penalidades; 

10.4.2. A penalidade aplicável será justificada em cada caso, a partir de ponderação que levará em conta 

fatores como a proporção dos prejuízos causados ao Sesc ES, a gravidade da infração cometida, a 

natureza e motivação da conduta ou omissão, o caráter pedagógico e seu histórico de atuação junto à 

CONTRATANTE. 

10.5. A aplicação de uma penalidade mais grave independe da anterior aplicação de penalidade mais leve; 

10.6. A aplicação das penalidades de rescisão por inadimplemento e suspensão do direito de licitar e contratar 

podem, mediante justificativa, quando houver quebra de confiança, levar à rescisão, pela CONTRATANTE, dos 

demais contratos vigentes com a CONTRATADA; 

10.7. A aplicação de multa não impede a incidência de indenização suplementar caso os prejuízos sofridos pela 

CONTRATANTE excedam o valor da multa fixada; 

10.8. O valor da multa aplicada poderá ser retido dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE e da garantia 

contratual prestada pela CONTRATADA, quando houver. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

11.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, por parte da CONTRATANTE, os seguintes:  

a) O não cumprimento de cláusulas deste Termo, especificações e prazos;  

b) O cumprimento irregular de cláusulas deste Termo, especificações e prazos;  

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da 

conclusão da entrega dos produtos, nos prazos estipulados; 

d) O atraso injustificado na entrega dos serviços/produtos;  

e) A suspensão da entrega do objeto do presente Instrumento, sem justa causa e prévia comunicação 

a CONTRATANTE; 

f) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 

11.2. A rescisão deste Contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que 

haja conveniência para a CONTRATANTE:  

a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de parecer do responsável pela 

contratação e de autorização escrita e fundamentada; 

b) A rescisão deste Contrato poderá ser, ainda, judicialmente, nos termos da legislação em vigor.  

11.3. Os casos de rescisão do Contrato serão formalmente motivados nos autos do processo de contratação, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

11.4. O presente Contrato, independentemente da aplicação de qualquer penalidade, poderá ser rescindido, 

após regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa prévios;  

11.5. A rescisão contratual poderá se dar cumulativamente à aplicação das penalidades previstas no Edital e 

seus anexos e no Contrato; 

11.6. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar-se-á imediatamente e sem qualquer aviso extrajudicial ou 

judicial, nos seguintes casos:  
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a) Falência ou dissolução da empresa CONTRATADA;  

b) Interrupção dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem 

motivo justificado;  

c) Superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;  

d) Não recolhimento pela CONTRATADA, dentro do prazo determinado, das multas que lhe forem 

impostas por Órgãos Oficiais;  

e) Transferência do Contrato a terceiros no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE;  

f) Negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com as especificações gerais e 

particulares de natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalização da 

CONTRATANTE. 

11.7. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa, 

acarretar ao CONTRATANTE. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REGIME JURÍDICO E DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, sendo observados os artigos 593 e 

subsequentes do Código Civil Brasileiro, tendo, a CONTRATADA, plena autonomia na prestação dos serviços, 

desde que prestados conforme as condições ora pactuadas; 

12.2. A CONTRATADA responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na 

execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao CONTRATANTE ou a terceiros, devendo 

responder regressivamente caso o CONTRATANTE seja responsabilizado judicialmente por tais fatos; 

12.3. O presente Contrato, em nenhuma hipótese, cria qualquer vínculo entre as partes, independentemente de 

sua natureza, espécie e ordem, visto que as relações entre as partes são de natureza civil e restringem-se aos 

pactos contidos no presente Contrato. 

12.4. A Contratada não poderá subcontratar os serviços no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo parcialmente, 

para alguns serviços especializados, correspondendo até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

mantida, porém a sua responsabilidade direta perante o CONTRATANTE, cabendo-lhe a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contrato pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

12.5. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

12.5.1. Para os fins de comprovação da capacidade técnica da empresa a ser subcontratada, poderá ser 

apresentado atestado de capacidade técnica emitido em data posterior à data da licitação. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for 

especificamente formalizada através de instrumento aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta ou 

descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração do Contrato e nem induz a novação, ficando 

mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o 

cumprimento integral de tal obrigação; 

13.2. Caso qualquer disposição deste Contrato seja considerada nula, ilegal ou inexigível, as partes deverão 

negociar de boa–fé, de forma a chegar a um acordo na relação de uma nova cláusula que seja satisfatória e que 



 
 

Página 15 de 15 

 

reflita suas intenções, conforme expressas no presente Contrato, a qual substituirá aquela considerada nula, 

ilegal ou inexigível; 

13.3. Qualquer tolerância do CONTRATANTE quanto ao descumprimento, pela CONTRATADA, das Cláusulas 

do presente Contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do Contrato ou de 

suas Cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo; 

13.4. Em havendo dúvidas sobre as condições ajustadas entre as partes, deverão ser avaliados os documentos 

constantes no Edital e no Termo de Referência do procedimento que instruíram a contratação, proposta comercial 

da CONTRATADA, Resolução de Licitações e Contratos do Sesc DN e, subsidiariamente, nos princípios da teoria 

geral dos contratos e nas disposições de direito privado. 

13.5. À CONTRATADA é implicada a total e completa responsabilidade por todo e qualquer serviço e 

fornecimento, próprio ou de terceiros, que sejam necessários à completa e perfeita execução do objeto 

contratado. 

13.6. As entregas de impressões de cópias destinadas à análise, aprovação e registro nos diversos órgãos e 

para o Sesc, inclusive seus custos, serão de responsabilidade da CONTRATADA, não havendo qualquer tipo de 

reembolso pelo Sesc. Cabe ao CONTRATANTE apenas o pagamento das taxas de alvarás necessários para a 

execução da obra. 

13.7. A escala a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, assim como os custos 

decorrentes com trabalhos em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e períodos noturnos) caso 

necessário por qualquer outra eventualidade e alheio à vontade do Sesc ES, estando estes inclusos no valor do 

contrato. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

14.1. As partes elegem o Foro da Comarca da Capital, juízo de Vitória/ES, como o único competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que o seja. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS ASSINATURAS POR MEIO DIGITAL 

15.1. Por analogia ao previsto no Código de Processo Civil (art. 784, alterado pela Lei 14.620/2023), fica admitida 

qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando 

sua integridade for conferida por provedores de assinatura. 

E por estarem devidamente ajustadas, firmam as partes o presente para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

Vitória/ES, ....  

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

.... 

 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

.... 

 

 

CONTRATADA 

.... 


