

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - SESC ES - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC / Nº Processo: 21/0748)

às 15:00:50 horas do dia 14/05/2021 no endereço PRACA MISAEL PENA-54, bairro PARQUE MOSCOSO, da cidade de VITÓRIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 21/0748 - 2021/053/2021 que tem por objeto Contratação de empresa do ramo para realizar o fornecimento de materiais de construção, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme demanda do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins CTSLDM do Sesc/ES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 16:42:54:491	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 21.222,00
14/05/2021 12:05:54:580	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 10.610,00
11/05/2021 08:21:39:643	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 10.060,00

Lote (2) - CIMENTO CIII E CAL HIDRATADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 16:42:54:491	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 36.648,00
14/05/2021 12:05:54:580	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 18.324,00
11/05/2021 08:21:39:643	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 18.100,00

Lote (3) - PEDRA BRITADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 16:42:54:491	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 30.080,00
14/05/2021 12:05:54:580	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 15.040,00
11/05/2021 08:21:39:643	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 14.800,00

Lote (4) - AREIA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
13/05/2021 16:42:54:491	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 156.842,00
14/05/2021 12:05:54:580	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 78.620,00

11/05/2021 08:21:39:643	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 77.500,00
-------------------------	----------------------------------------------------	---------------

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2021 15:20:38:202	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 9.680,00
14/05/2021 15:20:54:796	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 9.900,00
14/05/2021 15:20:47:336	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 10.000,00

Lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2021 15:23:35:924	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 17.100,00
14/05/2021 15:24:00:562	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 17.750,00
14/05/2021 15:27:06:477	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 18.000,00

Lote (3) - PEDRA BRITADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2021 15:25:04:201	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 14.300,00
14/05/2021 15:28:09:197	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 14.500,00
14/05/2021 15:26:00:435	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 14.600,00

Lote (4) - AREIA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
14/05/2021 15:31:26:801	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 70.500,00
14/05/2021 15:33:20:986	NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 75.000,00
14/05/2021 15:30:12:630	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 77.400,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 14/05/2021, às 15:26:26 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 17/05/2021, às 13:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 13:13:21 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP. No dia 18/05/2021, às 12:42:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 12:42:29 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 9.900,00. No dia 21/05/2021, às 08:45:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 08:45:46 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. VENCEDORA DO LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR TOTAL DE R\$ 9.900,00.

No dia 21/05/2021, às 08:45:46 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM com o valor R\$ 9.900,00.

No dia 14/05/2021, às 15:29:05 horas, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 17/05/2021, às 13:16:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 13:16:38 horas, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP. No dia 18/05/2021, às 12:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 12:42:50 horas, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO

CAMPINHO LTDA. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 17.750,00. No dia 21/05/2021, às 08:47:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 08:47:10 horas, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. VENCEDORA DO LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR TOTAL DE R\$ 17.750,00.

No dia 21/05/2021, às 08:47:10 horas, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM com o valor R\$ 17.750,00.

No dia 14/05/2021, às 15:30:06 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 17/05/2021, às 13:15:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 13:15:18 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM. No dia 17/05/2021, às 13:15:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 13:15:28 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP. No dia 17/05/2021, às 13:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 13:15:40 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 18/05/2021, às 12:43:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 12:43:11 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE

PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 14.300,00. No dia 21/05/2021, às 08:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 08:47:26 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. VENCEDORA DO LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR TOTAL DE R\$ 14.300,00.

No dia 21/05/2021, às 08:47:26 horas, no lote (3) - PEDRA BRITADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM com o valor R\$ 14.300,00.

No dia 14/05/2021, às 15:34:05 horas, no lote (4) - AREIA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 18/05/2021, às 12:43:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 12:43:24 horas, no lote (4) - AREIA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 70.500,00. No dia 21/05/2021, às 08:47:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/05/2021, às 08:47:40 horas, no lote (4) - AREIA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA PREMACAM PRÉ MOLD. MAT. CONSTRUÇÃO CAMPINHO LTDA. VENCEDORA DO LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR TOTAL DE R\$ 70.500,00.

No dia 21/05/2021, às 08:47:40 horas, no lote (4) - AREIA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM com o valor R\$ 70.500,00.

No dia 17/05/2021, às 13:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA -

EPP, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE, NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, 1º COLOCADO DO LOTE 1, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME SUBITEM 5. SUBITEM 5.3, DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS O DOCUMENTO QUE NÃO FOI APRESENTADO SER REFERE AO SUBITEM 8.2.1 - REGULARIDADE FISCAL ALÍNEA b) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. POR ISSO FOI IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR NO CERTAME.. CONFORME SUBITEM 6.20 DO EDITAL, PASSA À CONDIÇÃO DE ARREMATANTE O O PRÓXIMO ARREMATANTE DO PROCESSO.

No dia 17/05/2021, às 13:15:28 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, no lote (3) - PEDRA BRITADA. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE, NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, 1º COLOCADO DO LOTE 2, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME SUBITEM 5. SUBITEM 5.3, DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS O DOCUMENTO QUE NÃO FOI APRESENTADO SER REFERE AO SUBITEM 8.2.1 - REGULARIDADE FISCAL ALÍNEA b) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. POR ISSO FOI IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR NO CERTAME.. CONFORME SUBITEM 6.20 DO EDITAL, PASSA À CONDIÇÃO DE ARREMATANTE O O PRÓXIMO ARREMATANTE DO PROCESSO.

No dia 17/05/2021, às 13:16:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, no lote (2) - CIMENTO CPIII E CAL HIDRATADA. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE, NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, 1º COLOCADO DO LOTE 2, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME SUBITEM 5. SUBITEM 5.3, DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS O DOCUMENTO QUE NÃO FOI APRESENTADO SER REFERE AO SUBITEM 8.2.1 - REGULARIDADE FISCAL ALÍNEA b) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. POR ISSO FOI IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR NO CERTAME.. CONFORME SUBITEM 6.20 DO EDITAL, PASSA À CONDIÇÃO DE ARREMATANTE O O PRÓXIMO ARREMATANTE DO PROCESSO.

No dia 24/05/2021, às 13:09:20 horas, a autoridade competente da licitação - GUTMAN UCHOA DE MENDONCA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO

Pregoeiro da disputa

GUTMAN UCHOA DE MENDONCA

Autoridade Competente

Proponentes:

22.193.764/0001-83 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

15.805.051/0001-68 NJP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

04.293.741/0001-69 PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM