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SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS  PRELIMINARES /  CANTEIRO DE OBRAS 1.772.940,041 1.404.521,78

CANTEIRO DE OBRAS 57.103,561.1 45.234,00

1.1.1 56,00M293584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (DEPÓSITO AGREGADOS
SECOS E MATERIAIS NOVOS, ALMOXARIFADO)

973,01 54.488,56SINAPI 770,76 43.162,56

1.1.2 4,00M2S020305
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

653,75 2.615,00IOPES/SINAPI 517,86 2.071,44

LIMPEZA DO TERRENO 74.130,001.2 58.800,00

1.2.1 21.000,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 3,53 74.130,00SINAPI 2,80 58.800,00

ITENS DE CONSUMO, LIMPEZA E SEGURANÇA 32.349,001.3 25.625,04

1.3.1 12,00MÊS014003
CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET, FRANQUIA ILIMITADA DDD
E TELEFONES MÓVEIS + MÓVEL 4G 8GB + INTERNET BANDA LARGA 20GB
(COMBO OPERADORA CLARO)

195,63 2.347,56MERCADO 154,97 1.859,64

1.3.2 12,00MES014300 CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVIÇOS DE OBRAS - (VITÓRIA
04/2021 - SBC) 1.464,38 17.572,56SBC 1.160,00 13.920,00

1.3.3 12,00MÊS014021 CONSUMO DE ÁGUA PARA OBRAS 293,38 3.520,56SBC 232,40 2.788,80

1.3.4 12,00MES014050 CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 558,31 6.699,72SBC 442,26 5.307,12

1.3.5 12,00MES014045 CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA 184,05 2.208,60SBC 145,79 1.749,48

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS 55.426,791.4 43.904,72

1.4.1 4,00UN016690 ATESTADO PCMAT (NR18) - ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL 915,24 3.660,96SBC 725,00 2.900,00

1.4.2 1,00UNCOMP-847986 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIXO GUANDU 27.470,14 27.470,14PMBG 21.760,25 21.760,25

1.4.3 9.181,46M2COMP-170896 AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO "HABITE-SE" - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU 1,72 15.792,11PMBG 1,36 12.486,79

1.4.4 9.181,46M2COMP-255127 VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO
GUANDU 0,30 2.754,44PMBG 0,24 2.203,55

1.4.5 1,00UNCOMP-873257 ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 3.013,58 3.013,58PMBG 2.387,18 2.387,18

1.4.6 1,00UNCOMP-877360 VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CBMES 2.735,56 2.735,56CBMES 2.166,95 2.166,95

SERVIÇOS DIVERSOS 1.553.930,691.5 1.230.958,02

LIMPEZA DE CONCLUSÃO DE OBRA 32.226,921.5.1 25.524,46

1.5.1.1 9.181,46M299808 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3,51 32.226,92SINAPI 2,78 25.524,46

ANDAIMES 472.158,661.5.2 374.047,65

1.5.2.1 22.454,16M2XMES20193
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A
INSTALAÇÃO, INCLUSO FRETE

7,37 165.487,16SINAPI 5,84 131.132,29
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1.5.2.2 5.613,54M297063/1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METÁLICO, INCLUSOS FRETE E TRANSPORTE HORIZONTAL. AF_11/2017 14,68 82.406,77SINAPI 11,63 65.285,47

1.5.2.3 5.613,54M2S020348SI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO
CONSIDERANDO RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE
ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

16,06 90.153,45IOPES 12,72 71.404,23

1.5.2.4 5.613,54M297062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 7,36 41.315,65SINAPI 5,83 32.726,94

1.5.2.5 2.749,50M/MÊS97064A
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(INCLUSOS SAPATAS FIXAS, BARRAS TRANSVERSAIS DE TRAVAMENTO E
ESCADA). AF_11/2017

32,46 89.248,77SINAPI 25,71 70.689,65

1.5.2.6 458,25M284111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES 7,74 3.546,86SINAPI 6,13 2.809,07

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 39.400,751.5.3 31.208,29

1.5.3.1 754,37M97031

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO,
COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE
MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA
EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA).
AF_11/2017

52,23 39.400,75SINAPI 41,37 31.208,29

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRA 24.077,321.5.4 19.072,64

1.5.4.1 4,00UN93281/1 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV 6.019,33 24.077,32SINAPI 4.768,16 19.072,64

EQUIPE ADM. LOCAL 986.067,041.5.5 781.104,98

1.5.5.1 12,00MES93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.861,36 70.336,32SINAPI 4.643,03 55.716,36

1.5.5.2 12,00MES93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.384,66 52.615,92SINAPI 3.473,27 41.679,24

1.5.5.3 24,00MES101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCALA 12/36H) 3.824,39 91.785,36SINAPI 3.029,46 72.707,04

1.5.5.4 12,00MES93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23.664,29 283.971,48SINAPI 18.745,48 224.945,76

1.5.5.5 4,00MES101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22.343,41 89.373,64SINAPI 17.699,15 70.796,60

1.5.5.6 12,00MES93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8.421,57 101.058,84SINAPI 6.671,08 80.052,96

1.5.5.7 12,00MÊS93572 A ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE
ELETRICISTAS) 6.222,36 74.668,32SINAPI 4.928,99 59.147,88

1.5.5.8 12,00MÊS93572 A ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE
HIDRÁULICA) 6.222,36 74.668,32SINAPI 4.928,99 59.147,88

1.5.5.9 6,00MÊS93572 A ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE
PINTURA) 6.222,36 37.334,16SINAPI 4.928,99 29.573,94

1.5.5.10 12,00MES100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 9.187,89 110.254,68SINAPI 7.278,11 87.337,32

BLOCO 1 - ADMINISTRAÇÃO / CLÍNICA 2.378.248,872 1.883.907,63

PAREDES E PAINÉIS 422.094,792.1 334.362,05

2.1.1 412,34M287493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

97,47 40.190,78SINAPI 77,21 31.836,77
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87493/1 BETONEIRA. AF_06/2014

2.1.2 1.861,99M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 164.208,90SINAPI 69,86 130.078,62

2.1.3 46,48M289480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

135,28 6.287,81SINAPI 107,16 4.980,80

2.1.4 157,35M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 11.165,56SINAPI 56,21 8.844,64

2.1.5 0,70M96120/1 MOLDURA (ALIZAR) EM GESSO, L=2CM, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA,
CONFORME PROJETO (DISPARADOR RAIO X) 29,36 20,55SINAPI 23,26 16,28

2.1.6 879,03M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 5.880,71SINAPI 5,30 4.658,86

2.1.7 20,00UNS10755/1
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 5,50M X
0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.483,24 69.664,80SINAPI/ ORSE/
MERCADO 2.759,22 55.184,40

2.1.8 373,93M287493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

89,49 33.463,00SINAPI 70,89 26.507,90

2.1.9 769,12M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 67.828,69SINAPI 69,86 53.730,72

2.1.10 15,60M287511

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

107,71 1.680,28SINAPI 85,32 1.330,99

2.1.11 268,71M287503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

80,77 21.703,71SINAPI 63,98 17.192,07

ESQUADRIAS E VIDROS 517.681,872.2 410.077,66

ESQUADRIAS DE MADEIRA 114.723,042.2.1 90.876,78

2.2.1.1 2,00UN100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.638,67 3.277,34SINAPI 1.298,06 2.596,12

2.2.1.2 6,00UN100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.820,66 10.923,96SINAPI 1.442,22 8.653,32

2.2.1.3 31,00UN100693/4
(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 1.878,86 58.244,66SINAPI 1.488,32 46.137,92
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100693/4 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.2.1.4 1,00UN100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO E VENEZIANA,
ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.464,81 3.464,81SINAPI 2.744,62 2.744,62

2.2.1.5 8,00UN100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM
PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.223,82 25.790,56SINAPI 2.553,72 20.429,76

2.2.1.6 2,00UN100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.392,10 2.784,20SINAPI 1.102,74 2.205,48

2.2.1.7 1,00M214.008.0055-0
(P14) PORTA PARA CENTRO RADIOLÓGICO,REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBO
DE 0,50MM, 0,92X2,17M, CONF. PROJETO, INCLUSO FERRAGENS REFORÇADAS.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.260,58 5.260,58EMOP/SINAPI 4.167,13 4.167,13

2.2.1.8 2,00UN100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.160,70 4.321,40SINAPI 1.711,58 3.423,16

2.2.1.9 1,00UN84874 ALÇAPÃO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM
LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA 655,53 655,53SINAPI 519,27 519,27

ESQUADRIAS METÁLICAS 230.977,672.2.2 182.967,18

2.2.2.1 209,30M290805/1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE
INSTALAÇÃO 48,79 10.211,75SINAPI 38,65 8.089,45

2.2.2.2 8,00UN94573/1

J1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

6.297,00 50.376,00SINAPI 4.988,12 39.904,96

2.2.2.3 3,00UN94573/2

J2 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,00 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

5.912,77 17.738,31SINAPI 4.683,75 14.051,25

2.2.2.4 2,00UNS071703

B2 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MÓVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

670,93 1.341,86IOPES/SINAPI 531,47 1.062,94

2.2.2.5 3,00UNS071703/1

B3 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,60 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

1.298,72 3.896,16IOPES/SINAPI 1.028,77 3.086,31

2.2.2.6 3,00UNS071703/2
B3A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS

1.277,35 3.832,05IOPES/SINAPI 1.011,84 3.035,52
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S071703/2 PAINÉIS

2.2.2.7 2,00UNS071703/3
B8A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

651,37 1.302,74IOPES/SINAPI 515,98 1.031,96

2.2.2.8 10,00UNS071703/4
B16 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,55 X 1,60M (AXL), 4 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

2.364,42 23.644,20IOPES/SINAPI 1.872,96 18.729,60

2.2.2.9 16,20M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 656,78 10.639,84SINAPI 520,26 8.428,21

2.2.2.10 20,00UNS08449 CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.101,91 22.038,20SINAPI/ORSE 872,87 17.457,40

2.2.2.11 15,37MS08759 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 379,09 5.826,61SINAPI/ORSE 300,29 4.615,46

2.2.2.12 32,81M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 10.048,39SIURB 242,60 7.959,71

2.2.2.13 7,99M217.01.95 PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.171,01 9.356,37SIURB 927,61 7.411,60

2.2.2.14 58,80M2S07967
GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

964,49 56.712,01ORSE/SINAPI 764,01 44.923,79

2.2.2.15 4,20M111700 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO - INCLUSIVE
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 955,52 4.013,18SBC/SINAPI 756,91 3.179,02

VIDROS 171.981,162.2.3 136.233,70

2.2.3.1 110,61M2102235 DIVISÓRIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS.
AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 681,18 75.345,32SINAPI 539,59 59.684,05

2.2.3.2 1,00UN102182/1 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (TESOURARIA) 1.015,25 1.015,25SINAPI 804,22 804,22

2.2.3.3 0,35M2102179 DIVISÓRIA/PAINEL DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_P (GUICHÊ CAIXA) 440,78 154,27SINAPI 349,16 122,21

2.2.3.4 3,00UN102185/1 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
DE 80X220 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 3.789,89 11.369,67SINAPI 3.002,13 9.006,39

2.2.3.5 97,09M2091514 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS,
TRINCOS E PUXADORES 819,71 79.585,64SINAPI/SEDO

P 649,33 63.043,45

2.2.3.6 6,10M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO
NA PAREDE, SEM MOLDURA 739,51 4.511,01SINAPI 585,80 3.573,38

COBERTURA 260.494,922.3 206.347,59

2.3.1 1.008,81M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 45.517,51SINAPI 35,74 36.054,87

2.3.2 1.008,81M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

111,47 112.452,05SINAPI 88,30 89.077,92

2.3.3 3,00UN92554
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

3.829,17 11.487,51SINAPI 3.033,25 9.099,75
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2.3.4 1.008,81M294198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA INCLINAÇÃO
DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

86,55 87.312,51SINAPI/MERC
ADO 68,56 69.164,01

2.3.5 87,00M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 3.725,34SINAPI/MERC
ADO 33,92 2.951,04

IMPERMEABILIZAÇÕES 31.788,072.4 25.181,28

2.4.1 166,09M287755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

49,40 8.204,85SINAPI 39,13 6.499,10

2.4.2 166,09M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 17.429,48SINAPI 83,13 13.807,06

2.4.3 160,63M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018 38,31 6.153,74SINAPI 30,35 4.875,12

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS 406.111,562.5 321.688,46

2.5.1 1.080,42M287905
CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9,35 10.101,93SINAPI 7,41 8.005,91

2.5.2 389,05M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,49 2.135,88SINAPI 4,35 1.692,37

2.5.3 1.080,42M287775
EMBOÇO EXTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

63,62 68.736,32SINAPI 50,40 54.453,17

2.5.4 367,27M287792
EMBOÇO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

44,10 16.196,61SINAPI 34,93 12.828,74

2.5.5 2.892,11M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 12.349,31SINAPI 3,38 9.775,33

2.5.6 2.892,11M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 114.180,50SINAPI 31,27 90.436,28

2.5.7 21,78M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 1.119,06SINAPI 40,70 886,45

2.5.8 104,88M287275/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

97,33 10.207,97SINAPI 77,10 8.086,25

2.5.9 455,41M287273/1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 87,12 39.675,32SINAPI 69,01 31.427,84

Página: 6SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2021/05 07/2021

SBC 2021/06 - Vitória 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 05/2021

SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2021

19/07/2021

26,24%

116,15%

72,68%

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

87273/1 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

2.5.10 317,60M287267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
REFERÊNCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AF_06/2014

249,51 79.244,38SINAPI 197,65 62.773,64

2.5.11 26,52M287243/1

REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERÂMICA DE
DIMENSÕES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. REF. COLORS
PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014

311,88 8.271,06SINAPI 247,05 6.551,77

2.5.12 1,22M287266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE
DIMENSÕES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI,
REFERÊNCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

116,14 141,69SINAPI/FDE 92,00 112,24

2.5.13 22,40M73908/1 CANTONEIRA EXTERNA EM PVC, ARREDONDADA, DE SOBREPOR PARA
PROTEÇÃO DE QUINAS DE PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 38,57 863,97SINAPI/CPOS 30,55 684,32

2.5.14 34,01M287530/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

199,37 6.780,57SINAPI/SBC 157,93 5.371,20

2.5.15 7,87M290407/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE TETOS, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

211,26 1.662,62SINAPI/SBC 167,35 1.317,04

2.5.16 174,04MS03156 FILETE EM PERFIL U DE AÇO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 59,71 10.391,93SINAPI/ORSE 47,30 8.232,09

2.5.17 236,74M506226
MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91,86 21.746,94SINAPI /
MERCADO 72,77 17.227,57

2.5.18 37,50M187240
MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, ALTURA 11,50CM,
CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

61,48 2.305,50SINAPI /
MERCADO 48,70 1.826,25

FORROS E REBAIXAMENTOS 73.914,352.6 58.555,19

2.6.1 1.314,00M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 36,53 48.000,42SINAPI 28,94 38.027,16

2.6.2 1.141,08M96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM AF_05/2017_P 22,71 25.913,93SINAPI 17,99 20.528,03

PISOS 216.521,262.7 171.515,15

PISOS EM GERAL 148.925,232.7.1 117.971,24

2.7.1.1 1.222,27M287640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

48,39 59.145,65SINAPI 38,33 46.849,61

2.7.1.2 115,31M287765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 55,81 6.435,45SINAPI 44,21 5.097,86
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87765 IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

2.7.1.3 116,65M287263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 63X63 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
REFERÊNCIA LIPICA BIANCO BIANCOGRÉS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR. AF_06/2014

131,54 15.344,14SINAPI 104,20 12.154,93

2.7.1.4 5,76M272138/11
PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO

228,46 1.315,93SINAPI 180,97 1.042,39

2.7.1.5 7,87M287624/1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA BARITADA, PARA PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

446,64 3.515,06SINAPI/SBC 353,80 2.784,41

2.7.1.6 1.278,06M2101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020 46,39 59.289,20SINAPI 36,75 46.968,71

2.7.1.7 6,90M213.460.0015-0

PISO ELEVADO EM PLACAS METÁLICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM
CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO,MEDINDO
APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA ÁREAS INTERNAS OU
EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCÓPICOS REGULÁVEIS,SOBRE BASE
COM LONGARINAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO,COM ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

562,29 3.879,80EMOP 445,41 3.073,33

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 67.596,032.7.2 53.543,91

2.7.2.1 782,96M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE 37,13 29.071,30SINAPI 29,41 23.026,85

2.7.2.2 153,64M84168/2 RODAPÉ EM GRANITO VERDE, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE 40,70 6.253,15SINAPI 32,24 4.953,35

2.7.2.3 33,65M84161/1 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 57,20 1.924,78SINAPI 45,31 1.524,68

2.7.2.4 0,90M84161/2 SOLEIRA DE GRANITO VERDE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA
SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 64,33 57,90SINAPI 50,96 45,86

2.7.2.5 9,12M84161/3 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 167,76 1.529,97SINAPI 132,89 1.211,96

2.7.2.6 69,70M84088/1
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

89,54 6.240,94SINAPI 70,93 4.943,82

2.7.2.7 134,50M84089
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

167,42 22.517,99SINAPI 132,62 17.837,39

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 235.611,452.8 186.637,89

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 32.908,702.8.1 26.068,38

2.8.1.1 11,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1.087,00 11.957,00SINAPI 861,06 9.471,66

2.8.1.2 2,00UN72739/1
VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA
LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

986,48 1.972,96SINAPI/ORSE 781,43 1.562,86
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2.8.1.3 2,00UN86903
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 DECA OU DE
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO TORNEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2.019,83 4.039,66SINAPI 1.599,99 3.199,98

2.8.1.4 3,00UN86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, MARCA DE REF. INCEPA
51263 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

802,41 2.407,23SINAPI 635,62 1.906,86

2.8.1.5 2,00UN100858/1 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE
FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 717,81 1.435,62SINAPI 568,61 1.137,22

2.8.1.6 16,00UN86938
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, REFERÊNCIA DECA
L59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

376,57 6.025,12SINAPI 298,30 4.772,80

2.8.1.7 16,00UN86915/2
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, PARA LAVATÓRIO, REFERÊNCIA
DECAMATIC 1173C OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

192,96 3.087,36SINAPI 152,85 2.445,60

2.8.1.8 3,00UN86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

491,43 1.474,29SINAPI 389,28 1.167,84

2.8.1.9 3,00UN86909/1
TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, REFERÊNCIA DECA IZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

169,82 509,46SINAPI 134,52 403,56

BANCADAS E ACABAMENTOS 197.453,672.8.2 156.411,49

2.8.2.1 46,98M2102253
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A
BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021

471,30 22.141,67SINAPI 373,34 17.539,51

2.8.2.2 2,88M279627/2
DIVISÓRIA ALTA EM GRANITO BRANCO SIENA, CONFORME PROJETO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

519,70 1.496,74SINAPI/MERC
ADO 411,68 1.185,64

2.8.2.3 4,30MS170508

ESCOVÁRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE REFERÊNCIA
FISCHER, METALPRESS, MEKAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, INCLUSIVE APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E
ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS E TORNEIRAS DE PAREDE,
CONFORME PROJETO

2.108,79 9.067,80SINAPI/IOPES 1.670,46 7.182,98

2.8.2.4 1,00UN86889/1
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 3,40 + 2,95 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

2.095,04 2.095,04SINAPI 1.659,57 1.659,57

2.8.2.5 1,00UN86889/2
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,60 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

580,21 580,21SINAPI 459,61 459,61

2.8.2.6 1,00UN86889/3
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,78 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

617,12 617,12SINAPI 488,85 488,85

2.8.2.7 1,00UN86889/4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,20 X 0,70 M, PARA BALCÃO, CONF.
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 291,79 291,79SINAPI 231,14 231,14

2.8.2.8 1,00UN86889/5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 0,70 X 0,50 M, PARA BALCÃO, CONF.
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 148,00 148,00SINAPI 117,24 117,24
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2.8.2.9 4,00UN86895/1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, SAIA
E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 387,23 1.548,92SINAPI 306,74 1.226,96

2.8.2.10 2,00UN86895/2 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, SAIA
E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 809,77 1.619,54SINAPI 641,45 1.282,90

2.8.2.11 1,00UN86895/3 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 342,38 342,38SINAPI 271,21 271,21

2.8.2.12 1,00UN86895/4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,68 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.139,19 1.139,19SINAPI 902,40 902,40

2.8.2.13 1,00UN86895/5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 949,48 949,48SINAPI 752,12 752,12

2.8.2.14 1,00UN86895/6 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.025,32 1.025,32SINAPI 812,20 812,20

2.8.2.15 1,00UNS170220/1 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 8,57 X 0,50M,
CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3.963,18 3.963,18IOPES/SINAPI 3.139,40 3.139,40

2.8.2.16 1,00UNS170220/2 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 6,53 X 0,30M,
CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.747,24 1.747,24IOPES/SINAPI 1.384,06 1.384,06

2.8.2.17 1,00UNS170220/3 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,55 X 0,60M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.586,51 1.586,51IOPES/SINAPI 1.256,74 1.256,74

2.8.2.18 1,00UNS170220/4 BANCADA/BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,10 X 0,60M, CONF.
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.020,12 2.020,12IOPES/SINAPI 1.600,22 1.600,22

2.8.2.19 1,00UNS170220/5 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,20 X 0,35M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 961,75 961,75IOPES/SINAPI 761,84 761,84

2.8.2.20 5,00UN140434

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO (DET.
ARQ. 21) DIMENSÕES: 3,50 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE,
VÁLVULA E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(CONSULTÓRIOS)

18.900,49 94.502,45SINAPI /
MERCADO 14.971,87 74.859,35

2.8.2.21 1,00UN374908

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304, EM "L", CONFORME PROJETO
(DET. ARQ. 22) DIMENSÕES: 1,75 + 1,95 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA
COM SIST. DE ACION. HIDROMECÂNICO POR PEDAL, REF. PEMATIC, VÁLVULA E
SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXPURGO)

21.901,96 21.901,96SINAPI /
MERCADO 17.349,46 17.349,46

2.8.2.22 1,00UN146112
BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, EM "L", CONFORME PROJETO
(DET. ARQ. 22), DIMENSÕES: 1,85 + 1,95 X 0,55M, H=83CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (ESTERILIZAÇÃO)

19.226,02 19.226,02SINAPI/MERC
ADO 15.229,74 15.229,74

2.8.2.23 1,00UN014924

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO (DET.
ARQ. 23). DIMENSÕES: 1,20 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE,
VÁLVULA E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(REVELAÇÃO)

6.688,80 6.688,80SINAPI/MERC
ADO 5.298,48 5.298,48

2.8.2.24 1,00UN819792
BALCÃO PASSANTE EM AÇO INOX AISI304, DIMENSÕES: 0,40 X 0,50M,
CONFORME PROJETO (DET. ARQ.22) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO)

1.792,44 1.792,44SINAPI /
MERCADO 1.419,87 1.419,87

ACESSÓRIOS 5.249,082.8.3 4.158,02

2.8.3.1 6,00UN95550 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 252,43 1.514,58SINAPI 199,96 1.199,76

2.8.3.2 12,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,38 1.048,56SINAPI 69,22 830,64

2.8.3.3 13,00UN95542 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 1.103,18SINAPI 67,22 873,86
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2.8.3.4 14,00UN95544 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 1.188,04SINAPI 67,22 941,08

2.8.3.5 4,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 98,68 394,72SINAPI 78,17 312,68

PINTURA 199.572,382.9 158.089,40

PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS 138.590,342.9.1 109.786,05

2.9.1.1 1.335,60M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 41.951,20SINAPI 24,88 33.229,73

2.9.1.2 1.802,12M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 31.645,23SINAPI 13,91 25.067,49

2.9.1.3 1.335,60M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 5.061,92SINAPI 3,00 4.006,80

2.9.1.4 1.802,12M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 5.983,04SINAPI 2,63 4.739,58

2.9.1.5 1.335,60M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 24.628,46SINAPI 14,61 19.513,12

2.9.1.6 1.802,12M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 29.320,49SINAPI 12,89 23.229,33

PINTURA DE FORRO E PAREDES EXTERNAS 52.077,372.9.2 41.250,17

2.9.2.1 367,27M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 11.535,95SINAPI 24,88 9.137,68

2.9.2.2 713,15M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 12.522,91SINAPI 13,91 9.919,92

2.9.2.3 367,27M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 1.391,95SINAPI 3,00 1.101,81

2.9.2.4 713,15M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 2.367,66SINAPI 2,63 1.875,58

2.9.2.5 367,27M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 6.772,46SINAPI 14,61 5.365,81

2.9.2.6 713,15M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 17.486,44SINAPI 19,42 13.849,37

PINTURA DE ESQUADRIAS 8.904,672.9.3 7.053,18

2.9.3.1 282,24M2102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 31,55 8.904,67SINAPI 24,99 7.053,18

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 14.458,222.10 11.452,96

2.10.1 2,00UNS170562

BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM
TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, MARCA
JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.409,95 10.819,90IOPES/MERCA
DO 4.285,45 8.570,90

2.10.2 4,00UNS04401 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 481,91 1.927,64ORSE/SINAPI 381,74 1.526,96

2.10.3 1,00UN789380
LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 6MM,
DIMENSÕES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAÇADORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1.710,68 1.710,68MERCADO 1.355,10 1.355,10
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BLOCO 2 - ESCOLA / AUDITÓRIO 3.740.951,773 2.968.874,60

PAREDES E PAINÉIS 404.668,533.1 320.556,88

3.1.1 1.357,91M287493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

97,47 132.355,49SINAPI 77,21 104.844,23

3.1.2 1.561,14M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 137.676,94SINAPI 69,86 109.061,24

3.1.3 292,43M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 20.750,83SINAPI 56,21 16.437,49

3.1.4 1.102,54M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 7.375,99SINAPI 5,30 5.843,46

3.1.5 2,56M272175/1
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

785,97 2.012,08SINAPI 622,60 1.593,86

3.1.6 30,00UNS10755/1
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 5,50M X
0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.483,24 104.497,20SINAPI/ ORSE/
MERCADO 2.759,22 82.776,60

ESQUADRIAS E VIDROS 527.394,973.2 417.771,82

ESQUADRIAS DE MADEIRA 122.244,063.2.1 96.834,59

3.2.1.1 5,00UN100693/1

(P1) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.518,58 7.592,90SINAPI 1.202,93 6.014,65

3.2.1.2 8,00UN100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.638,67 13.109,36SINAPI 1.298,06 10.384,48

3.2.1.3 4,00UN100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.820,66 7.282,64SINAPI 1.442,22 5.768,88

3.2.1.4 5,00UN100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO E VENEZIANA,
ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.464,81 17.324,05SINAPI 2.744,62 13.723,10

3.2.1.5 15,00UN100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM
PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.223,82 48.357,30SINAPI 2.553,72 38.305,80

3.2.1.6 2,00UN100693/7 (P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 1.556,22 3.112,44SINAPI 1.232,75 2.465,50
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100693/7
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.2.1.7 2,00UN100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.392,10 2.784,20SINAPI 1.102,74 2.205,48

3.2.1.8 2,00UN100693/9

(P8) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2
FOLHAS, CONF. PROJETO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.419,26 6.838,52SINAPI 2.708,54 5.417,08

3.2.1.9 1,00UN100693/10

(P8A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2
FOLHAS, CONF. PROJETO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.183,47 3.183,47SINAPI 2.521,76 2.521,76

3.2.1.10 1,00CJS11610
PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
0,90X2,10M, INCLUSO BATENTE, ALIZAR, CONJUNTO DE FERRAGENS E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.033,26 2.033,26SINAPI/ORSE 1.610,63 1.610,63

3.2.1.11 3,00UN100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.160,70 6.482,10SINAPI 1.711,58 5.134,74

3.2.1.12 1,00UN90823/3

PORTA EM MADEIRA, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 34DB, DE ABRIR, 80X210MM,
COM SOLEIRA METÁLICA, DOBRADIÇAS INOX, BATENTE 10CM E ALIZAR FIXO
REGULÁVEL REFERENCIA, LINHA PREMIUM, MODELO GUAXUMA, MARCA
MULTIDOOR OU OUTRA DE QUALIDADE SUPERIOR OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE MÁQUINAS)

3.488,29 3.488,29SINAPI/ORSE 2.763,22 2.763,22

3.2.1.13 1,00UN84874 ALÇAPÃO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM
LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA 655,53 655,53SINAPI 519,27 519,27

ESQUADRIAS METÁLICAS 368.277,743.2.2 291.728,35

3.2.2.1 265,10M290805/1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE
INSTALAÇÃO 48,79 12.934,23SINAPI 38,65 10.246,12

3.2.2.2 12,96M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 656,78 8.511,87SINAPI 520,26 6.742,57

3.2.2.3 23,00UNS08449 CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.101,91 25.343,93SINAPI/ORSE 872,87 20.076,01

3.2.2.4 17,95M217.01.95 PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.171,01 21.019,63SIURB 927,61 16.650,60

3.2.2.5 181,56M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 55.604,57SIURB 242,60 44.046,46

3.2.2.6 7,25M2S07967
GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

964,49 6.992,55ORSE/SINAPI 764,01 5.539,07

3.2.2.7 16,00UN94573/1
J1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 6.297,00 100.752,00SINAPI 4.988,12 79.809,92
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94573/1 OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.2.2.8 13,00UN94573/3

J3 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2,80 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 4
BANDEIRAS FIXAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

3.853,06 50.089,78SINAPI 3.052,17 39.678,21

3.2.2.9 1,00UNS071703/5
B1 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,40 X 0,55 (LXA), 1 FOLHA MÓVEIL, VIDRO
FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

260,52 260,52IOPES/SINAPI 206,37 206,37

3.2.2.10 2,00UNS071703

B2 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MÓVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

670,93 1.341,86IOPES/SINAPI 531,47 1.062,94

3.2.2.11 3,00UNS071703/6

B2A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MÓVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

660,22 1.980,66IOPES/SINAPI 522,99 1.568,97

3.2.2.12 4,00UNS071703/7

B3 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

1.298,72 5.194,88IOPES/SINAPI 1.028,77 4.115,08

3.2.2.13 2,00UNS071703/8

B4 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 2,00M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

1.623,40 3.246,80IOPES/SINAPI 1.285,96 2.571,92

3.2.2.14 8,00UNS071703/9

B5 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 6,40 (AXL), VENEZIANA FIXA, 8
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

5.194,90 41.559,20IOPES/SINAPI 4.115,10 32.920,80

3.2.2.15 3,00UNS071703/10
B6A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 2,95 X 0,55 (LXA), 4 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

1.546,88 4.640,64IOPES/SINAPI 1.225,35 3.676,05

3.2.2.16 1,00UNS071703/11
B7- JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,90 X 0,55 (LXA), 3 FOLHAS MÓVEIS, VIDRO
FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

996,30 996,30IOPES/SINAPI 789,21 789,21

3.2.2.17 2,00UNS071703/12

B14 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MÓVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

696,66 1.393,32IOPES/SINAPI 551,85 1.103,70

3.2.2.18 2,00UNS071703/13

B15 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,40M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS
PAINÉIS

1.136,40 2.272,80IOPES/SINAPI 900,19 1.800,38

3.2.2.19 30,74MS08759 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 379,09 11.653,23SINAPI/ORSE 300,29 9.230,91

3.2.2.20 4,20M111700 ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO - INCLUSIVE
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 955,52 4.013,18SBC/SINAPI 756,91 3.179,02
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3.2.2.21 5,86MS12385
GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO
POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMÃO DUPLO - ESCADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SOM/IMAGEM E PALCO)

1.446,38 8.475,79SINAPI/ORSE 1.145,74 6.714,04

VIDROS 36.873,173.2.3 29.208,88

3.2.3.1 15,23M2091514 JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS,
TRINCOS E PUXADORES 819,71 12.484,18SINAPI/SEDO

P 649,33 9.889,30

3.2.3.2 13,82M2102235 DIVISÓRIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS.
AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 681,18 9.413,91SINAPI 539,59 7.457,13

3.2.3.3 20,25M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO
NA PAREDE, SEM MOLDURA 739,51 14.975,08SINAPI 585,80 11.862,45

COBERTURAS 809.650,493.3 641.324,17

3.3.1 1.036,00M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 46.744,32SINAPI 35,74 37.026,64

3.3.2 1.636,00M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

111,47 182.364,92SINAPI 88,30 144.458,80

3.3.3 5,00UN92554
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

3.829,17 19.145,85SINAPI 3.033,25 15.166,25

3.3.4 1.636,00M294198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA INCLINAÇÃO
DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

86,55 141.595,80SINAPI/MERC
ADO 68,56 112.164,16

3.3.5 600,00M294226/1 SUBCOBERTURA COM CHAPA DE ALUMÍNO E=1,00MM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016 105,90 63.540,00SINAPI 83,89 50.334,00

3.3.6 112,00M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 4.795,84SINAPI/MERC
ADO 33,92 3.799,04

3.3.7 9.752,00KG15.03.131
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS
METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM AÇO
ASTM A36, SEM PINTURA (COBERTURA DO AUDITÓRIO)

19,42 189.383,84CPOS/SINAPI 15,38 149.985,76

3.3.8 616,25M2100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM
FÁBRICA. AF_01/2020 (ÁREA LÍQUIDA DOS PERFIS) 31,27 19.270,14SINAPI 24,77 15.264,51

3.3.9 616,25M2100727 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 18,28 11.265,05SINAPI 14,48 8.923,30

3.3.10 616,25M2100729 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 19,34 11.918,28SINAPI 15,32 9.440,95

3.3.11 616,25M233.07.303

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM
TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO EM
ESTRUTURA METÁLICA - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, APLICAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO CBMES

194,12 119.626,45CPOS / SINAPI 153,77 94.760,76

IMPERMEABILIZAÇÕES 42.435,613.4 33.615,73

3.4.1 233,00M287755
PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 49,40 11.510,20SINAPI 39,13 9.117,29
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87755 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

3.4.2 233,00M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 24.451,02SINAPI 83,13 19.369,29

3.4.3 169,00M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018 38,31 6.474,39SINAPI 30,35 5.129,15

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 657.055,983.5 520.466,37

3.5.1 1.138,43M287905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9,35 10.644,32SINAPI 7,41 8.435,77

3.5.2 1.162,64M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,49 6.382,89SINAPI 4,35 5.057,48

3.5.3 1.138,43M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

63,62 72.426,92SINAPI 50,40 57.376,87

3.5.4 348,00M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

44,10 15.346,80SINAPI 34,93 12.155,64

3.5.5 4.344,95M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 18.552,94SINAPI 3,38 14.685,93

3.5.6 4.344,95M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 171.538,63SINAPI 31,27 135.866,59

3.5.7 814,64M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 41.856,20SINAPI 40,70 33.155,85

3.5.8 730,14M287275/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

97,33 71.064,53SINAPI 77,10 56.293,79

3.5.9 463,75M287273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

87,12 40.401,90SINAPI 69,01 32.003,39

3.5.10 514,85M287267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
REFERÊNCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AF_06/2014

249,51 128.460,22SINAPI 197,65 101.760,10

3.5.11 12,57M287243/1

REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERÂMICA DE
DIMENSÕES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. REF. COLORS
PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014

311,88 3.920,33SINAPI 247,05 3.105,42
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3.5.12 17,98M287266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE
DIMENSÕES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI,
REFERÊNCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

116,14 2.088,20SINAPI/FDE 92,00 1.654,16

3.5.13 95,79M291901 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7
MM (INSTALADO) 145,74 13.960,43SINAPI 115,45 11.058,96

3.5.14 422,51MS03156 FILETE EM PERFIL U DE AÇO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 59,71 25.228,07SINAPI/ORSE 47,30 19.984,72

3.5.15 348,88M506226
MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91,86 32.048,12SINAPI /
MERCADO 72,77 25.388,00

3.5.16 51,00M187240
MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, ALTURA 11,50CM,
CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

61,48 3.135,48SINAPI /
MERCADO 48,70 2.483,70

FORROS E REBAIXAMENTOS 314.955,963.6 249.495,59

3.6.1 614,91M296117 FORRO EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 344,41 211.781,15SINAPI 272,82 167.759,75

3.6.2 1.344,00M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 36,53 49.096,32SINAPI 28,94 38.895,36

3.6.3 1.109,51M96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM AF_05/2017_P 22,71 25.196,97SINAPI 17,99 19.960,08

3.6.4 714,17M215.02.040
VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS, APLICAÇÃO COM PISTOLA
PULVERIZADORA.

37,49 26.774,23SINAPI / FDE /
MERCADO 29,70 21.210,85

3.6.5 99,26M215.02.041
VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ
RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE COM
DUAS DEMÃOS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PULVERIZADORA

21,23 2.107,29FDE-SP 16,82 1.669,55

PISOS 427.100,083.7 338.325,19

PISOS EM GERAL 321.239,673.7.1 254.469,67

3.7.1.1 2.243,78M287640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

48,39 108.576,51SINAPI 38,33 86.004,09

3.7.1.2 99,47M287765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

55,81 5.551,42SINAPI 44,21 4.397,57

3.7.1.3 99,55M273655/1
PISO EM TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA ESPESSURA 2CM
FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO/AREIA)

357,11 35.550,30SINAPI 282,88 28.160,70

3.7.1.4 18,00M130350 TABEIRA MADEIRA DE LEI EM TABUA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 70,15 1.262,70SINAPI/SBC 55,57 1.000,26

3.7.1.5 24,50M272138/11
PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO

228,46 5.597,27SINAPI 180,97 4.433,77

3.7.1.6 562,44M291901 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7
MM (INSTALADO) 145,74 81.970,01SINAPI 115,45 64.933,70
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3.7.1.7 1.783,39M2101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020 46,39 82.731,46SINAPI 36,75 65.539,58

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 105.860,413.7.2 83.855,52

3.7.2.1 975,80M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 37,13 36.231,45SINAPI 29,41 28.698,28

3.7.2.2 140,85M84168/2 RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 40,70 5.732,60SINAPI 32,24 4.541,00

3.7.2.3 21,80M84161/1 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 57,20 1.246,96SINAPI 45,31 987,76

3.7.2.4 117,20M84161/3 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 167,76 19.661,47SINAPI 132,89 15.574,71

3.7.2.5 20,40M84088/1
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

89,54 1.826,62SINAPI 70,93 1.446,97

3.7.2.6 176,60M84089
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

167,42 29.566,37SINAPI 132,62 23.420,69

3.7.2.7 353,72M84162 RODAPÉ / RODAPAREDE EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, ALTURA 10CM, FIXADO
COM COLA 32,78 11.594,94SINAPI 25,97 9.186,11

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 111.552,463.8 88.365,57

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 35.079,773.8.1 27.788,18

3.8.1.1 17,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1.087,00 18.479,00SINAPI 861,06 14.638,02

3.8.1.2 5,00UN72739/1
VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA
LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

986,48 4.932,40SINAPI/ORSE 781,43 3.907,15

3.8.1.3 4,00UN86903
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 REF. DECA OU
OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO
TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2.019,83 8.079,32SINAPI 1.599,99 6.399,96

3.8.1.4 5,00UN100858/1 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE
FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 717,81 3.589,05SINAPI 568,61 2.843,05

BANCADAS E ACABAMENTOS 65.599,903.8.2 51.964,60

3.8.2.1 47,60M2102253
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A
BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)

471,30 22.433,88SINAPI 373,34 17.770,98

3.8.2.2 1,00UN86895/7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 378,24 378,24SINAPI 299,62 299,62

3.8.2.3 1,00UNS170220/6 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,90 + 5,40 + 5,63 X 0,70M, CONF.
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) 10.178,00 10.178,00IOPES/SINAPI 8.062,42 8.062,42

3.8.2.4 1,00UNS170220/7
BANCADA DE COZINHA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO,
2,15 + 7,85 + 1,38 X 0,60M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(COPA DE APOIO AUDITÓRIO)

7.874,04 7.874,04IOPES/SINAPI 6.237,36 6.237,36
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3.8.2.5 1,00UNS170220/8 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 2,24 + 8,20 +
1,52 X 0,40M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.413,00 4.413,00IOPES/SINAPI 3.495,72 3.495,72

3.8.2.6 1,00UNS170220/9 BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS) 11.309,41 11.309,41IOPES/SINAPI 8.958,66 8.958,66

3.8.2.7 1,00UNS170220/10 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,02 X 0,50M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAMARIM II) 1.440,22 1.440,22IOPES/SINAPI 1.140,86 1.140,86

3.8.2.8 1,00UNS170220/11 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 1,30 X 0,50M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAMARIM I) 674,75 674,75IOPES/SINAPI 534,50 534,50

3.8.2.9 1,00UNS170220/12 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 0,90 X 0,50M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (WC CAMARIM II) 532,91 532,91IOPES/SINAPI 422,14 422,14

3.8.2.10 1,00UNS170220/13 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,00 X 0,55M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALA DE SOM) 1.985,60 1.985,60IOPES/SINAPI 1.572,88 1.572,88

3.8.2.11 1,00UN86895/8 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,30 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 969,41 969,41SINAPI 767,91 767,91

3.8.2.12 1,00UN86895/9 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,06 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 903,95 903,95SINAPI 716,06 716,06

3.8.2.13 1,00UN86895/10 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,57 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.053,59 1.053,59SINAPI 834,59 834,59

3.8.2.14 1,00UN86895/11 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,86 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.452,90 1.452,90SINAPI 1.150,90 1.150,90

ACESSÓRIOS 10.872,793.8.3 8.612,79

3.8.3.1 1,00UN9535/1
CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL, ANTI GOTEJAMENTO,
REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.161,81 1.161,81SINAPI/IOPES 920,32 920,32

3.8.3.2 16,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,38 1.398,08SINAPI 69,22 1.107,52

3.8.3.3 18,00UN95542 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 1.527,48SINAPI 67,22 1.209,96

3.8.3.4 22,00UN95544 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 1.866,92SINAPI 67,22 1.478,84

3.8.3.5 13,00UN95550 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 252,43 3.281,59SINAPI 199,96 2.599,48

3.8.3.6 1,00UN95548 BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 1.044,83 1.044,83SINAPI 827,65 827,65

3.8.3.7 6,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 98,68 592,08SINAPI 78,17 469,02

PINTURAS 250.027,883.9 198.057,08

PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS 179.676,443.9.1 142.332,62

3.9.1.1 1.810,15M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 56.856,81SINAPI 24,88 45.036,53

3.9.1.2 2.222,88M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 39.033,77SINAPI 13,91 30.920,26

3.9.1.3 1.810,15M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 6.860,47SINAPI 3,00 5.430,45

3.9.1.4 2.222,88M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 7.379,96SINAPI 2,63 5.846,17
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3.9.1.5 1.810,15M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 33.379,17SINAPI 14,61 26.446,29

3.9.1.6 2.222,88M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 36.166,26SINAPI 12,89 28.652,92

PINTURAS DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 70.351,443.9.2 55.724,46

3.9.2.1 348,00M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 10.930,68SINAPI 24,88 8.658,24

3.9.2.2 1.138,43M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 19.990,83SINAPI 13,91 15.835,56

3.9.2.3 348,00M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 1.318,92SINAPI 3,00 1.044,00

3.9.2.4 1.138,43M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 3.779,59SINAPI 2,63 2.994,07

3.9.2.5 348,00M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 6.417,12SINAPI 14,61 5.084,28

3.9.2.6 1.138,43M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 27.914,30SINAPI 19,42 22.108,31

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 196.109,813.10 160.896,20

3.10.1 1,00CJS12382

PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA AÇO PINTADA
1100X1400MMX1300MM, P/ 01 CADEIRANTE, 01 ACOMPANHANTE, ESTRUTURA
PERFIS TUBULAR DE AÇO REVEST EM VIDRO TRANSLÚCIDO, 01 ENTRADA,
PERCURSO APROX. 4,0M, LINHA SOFITY, RD ELEVADORES OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 06/2021)

66.024,21 66.024,21ORSE 57.850,00 57.850,00

3.10.2 1,00UN789379
LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 6MM,
DIMENSÕES 2,00 X 1,65M, FIXADO COM ESPAÇADORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (SALA MAKER)

1.573,05 1.573,05SINAPI /
MERCADO 1.246,08 1.246,08

3.10.3 17,00UN789380
LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 6MM,
DIMENSÕES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAÇADORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1.710,68 29.081,56MERCADO 1.355,10 23.036,70

3.10.4 1,00CJ524146

CORTINA CÊNICA MOTORIZADA, FABRICAÇÃO EM VELUDO 100% POLIÉSTER,
DIM. 15,62MX4,40M (LXA), TRAT. ANTICHAMAS ATRAVÉS DE IGNIFUGAÇÃO,
CONF. NORMA SNV 198.898, LAUDO P/ CORPO DE BOMBEIROS, BARRA 20CM,
REFORÇO NAS BORDAS COM ENTRETELA, BANDÔ 30CM. TRILHOS
MOTORIZADOS, ACIONAMENTO C/ BOTOEIRAS OU CONTROLE REMOTO NO
PALCO E NA CABINE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

41.785,44 41.785,44MERCADO 33.100,00 33.100,00

3.10.5 3,00UNS170562

BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM
TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, MARCA
JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.409,95 16.229,85IOPES/MERCA
DO 4.285,45 12.856,35

3.10.6 300,00KG15.03.133
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS
METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM AÇO
ASTM A36, SEM PINTURA (ESTRUTURA CORTINA DO PALCO)

19,58 5.874,00CPOS/SINAPI 15,51 4.653,00

3.10.7 16,00M2100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM
FÁBRICA. AF_01/2020 31,27 500,32SINAPI 24,77 396,32

3.10.8 16,00M2100727 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 18,28 292,48SINAPI 14,48 231,68

Página: 20SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2021/05 07/2021

SBC 2021/06 - Vitória 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 05/2021

SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2021

19/07/2021

26,24%

116,15%

72,68%

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

100727 METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

3.10.9 16,00M2100729 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 19,34 309,44SINAPI 15,32 245,12

3.10.10 5,00UN218990
CABIDEIRO PARA MOCHILAS EM MADEIRA ANGELIM PEDRA ENVERNIZADA,
H=20CM, ESPESSURA 3CM, 3,60M, COM GANCHOS EM AÇO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

752,74 3.763,70SINAPI/MERC
ADO 596,28 2.981,40

3.10.11 2,00UNCOMP867422
MESA COM ESTRUTURA EM METALON 50X50MM, TAMPO EM MDF 25MM
LAMINADO, DIM. 2,60X0,90M, ALTURA 75CM, CONFORME PROJETO (ESPAÇO
MAKER)

4.993,50 9.987,00SINAPI / CPOS 3.955,56 7.911,12

3.10.12 1,00UNCOMP867423 BANCADA EM MDF 25MM LAMINADO, DIM. 2,75X0,50M, ALTURA 75CM, APOIADA
SOBRE MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO (ESPAÇO MAKER) 2.640,74 2.640,74SINAPI / CPOS 2.091,84 2.091,84

3.10.13 2,00M2COMP788680

ARMÁRIO FIXO EM CHAPA DE MDF LAMINADO COR CINZA SAGRADO, REF.
DURATEX LINHA ESSENCIAL OU OUTRA EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
DIMENSÕES 1,55X2,30X0,45M (AXLXP), CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (ESPAÇO MAKER)

7.934,58 15.869,16CPOS 6.285,31 12.570,62

3.10.14 2,00M2COMP788678
GAVETEIRO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIJÓ, DIMENSÕES
0,40X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODÍZIOS, 4 GAVETAS, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATENDIMENTO)

665,08 1.330,16CPOS / SBC 526,84 1.053,68

3.10.15 1,00M2COMP788679
ARMÁRIO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIJÓ, DIMENSÕES
0,55X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODÍZIOS, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATENDIMENTO)

848,70 848,70CPOS / SBC 672,29 672,29

LANCHONETE 576.835,854 456.933,02

PAREDES E PAINÉIS 112.182,224.1 88.864,89

4.1.1 90,04M287493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

97,47 8.776,20SINAPI 77,21 6.951,99

4.1.2 592,82M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 52.280,80SINAPI 69,86 41.414,41

4.1.3 24,57M289480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

135,28 3.323,83SINAPI 107,16 2.632,92

4.1.4 40,86M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 2.899,43SINAPI 56,21 2.296,74

4.1.5 187,75M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 1.256,05SINAPI 5,30 995,08

4.1.6 12,00UNS10755/1
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 5,50M X
0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.483,24 41.798,88SINAPI/ ORSE/
MERCADO 2.759,22 33.110,64

4.1.7 2,35M272175/1
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

785,97 1.847,03SINAPI 622,60 1.463,11

ESQUADRIAS E VIDROS 55.676,904.2 44.104,04
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ESQUADRIAS DE MADEIRA 18.432,864.2.1 14.601,43

4.2.1.1 2,00UN100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.638,67 3.277,34SINAPI 1.298,06 2.596,12

4.2.1.2 2,00UN100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.820,66 3.641,32SINAPI 1.442,22 2.884,44

4.2.1.3 3,00UN100693/4

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.878,86 5.636,58SINAPI 1.488,32 4.464,96

4.2.1.4 1,00UN100693/7

(P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.556,22 1.556,22SINAPI 1.232,75 1.232,75

4.2.1.5 2,00UN100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.160,70 4.321,40SINAPI 1.711,58 3.423,16

ESQUADRIAS METÁLICAS 33.620,444.2.2 26.632,19

4.2.2.1 21,60M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 656,78 14.186,45SINAPI 520,26 11.237,62

4.2.2.2 60,80M290805/1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE
INSTALAÇÃO 48,79 2.966,43SINAPI 38,65 2.349,92

4.2.2.3 11,90M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 3.644,49SIURB 242,60 2.886,94

4.2.2.4 1,00UNS071703/14
B8 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

667,13 667,13IOPES/SINAPI 528,46 528,46

4.2.2.5 2,00UNS071703/15
B9 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

566,78 1.133,56IOPES/SINAPI 448,97 897,94

4.2.2.6 6,00UNS071703/16
B9A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

553,66 3.321,96IOPES/SINAPI 438,58 2.631,48

4.2.2.7 1,00UNS071703/17
B10 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,50 X 0,55 (AXL), 1 FOLHAS MÓVEL,
VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

315,94 315,94IOPES/SINAPI 250,27 250,27

4.2.2.8 2,00UNS071703/18
B11 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 2,20 (AXL), 3 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

1.153,62 2.307,24IOPES/SINAPI 913,83 1.827,66
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4.2.2.9 2,00UNS071703/19
B12 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,15 (AXL), 4 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

1.651,76 3.303,52IOPES/SINAPI 1.308,43 2.616,86

4.2.2.10 1,00UNS071703/20
B13 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,30 (AXL), 5 FOLHAS MÓVEIS,
VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE VEDAÇÃO E
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

1.773,72 1.773,72IOPES/SINAPI 1.405,04 1.405,04

VIDROS 3.623,604.2.3 2.870,42

4.2.3.1 4,90M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO
NA PAREDE, SEM MOLDURA 739,51 3.623,60SINAPI 585,80 2.870,42

COBERTURAS 112.503,844.3 89.118,46

4.3.1 421,00M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 18.995,52SINAPI 35,74 15.046,54

4.3.2 421,00M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

111,47 46.928,87SINAPI 88,30 37.174,30

4.3.3 2,00UN92554
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

3.829,17 7.658,34SINAPI 3.033,25 6.066,50

4.3.4 421,00M294198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA INCLINAÇÃO
DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

86,55 36.437,55SINAPI/MERC
ADO 68,56 28.863,76

4.3.5 58,00M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 2.483,56SINAPI/MERC
ADO 33,92 1.967,36

IMPERMEABILIZAÇÕES 20.390,424.4 16.152,61

4.4.1 96,39M287755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

49,40 4.761,67SINAPI 39,13 3.771,74

4.4.2 96,39M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 10.115,17SINAPI 83,13 8.012,90

4.4.3 143,92M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018 38,31 5.513,58SINAPI 30,35 4.367,97

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 108.309,094.5 85.791,53

4.5.1 282,52M287905
CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9,35 2.641,56SINAPI 7,41 2.093,47

4.5.2 574,47M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,49 3.153,84SINAPI 4,35 2.498,94

4.5.3 282,52M287775
EMBOÇO EXTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 63,62 17.973,92SINAPI 50,40 14.239,01
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87775 FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

4.5.4 1,00M287792

EMBOÇO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

44,10 44,10SINAPI 34,93 34,93

4.5.5 1.511,36M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 6.453,51SINAPI 3,38 5.108,40

4.5.6 817,42M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 32.271,74SINAPI 31,27 25.560,72

4.5.7 118,84M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 6.106,00SINAPI 40,70 4.836,79

4.5.8 348,29M287273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

87,12 30.343,02SINAPI 69,01 24.035,49

4.5.9 40,12M287243/2

REVESTIMENTO PARA PAREDES EM CERÂMICA 7 X 26 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA COLANTE. REFERÊNCIA: CAMBRIDGE WHITE ASSIM, ACABAMENTO
MATE, MARCA PORTOBELLO OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AF_06/2014

97,18 3.898,86SINAPI 76,98 3.088,44

4.5.10 88,20M187240
MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, ALTURA 11,50CM,
CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

61,48 5.422,54SINAPI /
MERCADO 48,70 4.295,34

FORROS E REBAIXAMENTOS 6.713,424.6 5.318,33

4.6.1 93,10M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 36,53 3.400,94SINAPI 28,94 2.694,31

4.6.2 145,86M96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM AF_05/2017_P 22,71 3.312,48SINAPI 17,99 2.624,02

PISOS 38.971,024.7 30.870,58

PISOS EM GERAL 22.933,144.7.1 18.166,65

4.7.1.1 156,06M287640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

48,39 7.551,74SINAPI 38,33 5.981,78

4.7.1.2 91,24M287765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

55,81 5.092,10SINAPI 44,21 4.033,72

4.7.1.3 221,80M2101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020 46,39 10.289,30SINAPI 36,75 8.151,15

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 16.037,884.7.2 12.703,93

4.7.2.1 115,45M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 37,13 4.286,66SINAPI 29,41 3.395,38
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4.7.2.2 152,87M84168/2 RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 40,70 6.221,81SINAPI 32,24 4.928,53

4.7.2.3 25,50M84161/1 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 57,20 1.458,60SINAPI 45,31 1.155,41

4.7.2.4 12,46M84088/2
PEITORIL EM GRANITO VERDE PAVÃO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

66,04 822,86SINAPI 52,31 651,78

4.7.2.5 19,40M84089
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

167,42 3.247,95SINAPI 132,62 2.572,83

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 69.519,924.8 55.069,88

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 19.237,094.8.1 15.238,53

4.8.1.1 12,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1.087,00 13.044,00SINAPI 861,06 10.332,72

4.8.1.2 2,00UN86903
LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 REF. DECA OU
OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO
TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

2.019,83 4.039,66SINAPI 1.599,99 3.199,98

4.8.1.3 3,00UN100858/1 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE
FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 717,81 2.153,43SINAPI 568,61 1.705,83

BANCADAS E ACABAMENTOS 40.483,774.8.2 32.069,09

4.8.2.1 56,09M2102253
DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A
BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)

471,30 26.435,22SINAPI 373,34 20.940,64

4.8.2.2 2,00UN86889/6
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,20 X 0,50 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

635,06 1.270,12SINAPI 503,06 1.006,12

4.8.2.3 2,00UN86895/12 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,37 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1.369,89 2.739,78SINAPI 1.085,15 2.170,30

4.8.2.4 2,00UNS170220/14 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,04 X 0,40M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 620,22 1.240,44IOPES/SINAPI 491,30 982,60

4.8.2.5 1,00UNS170220/15 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,50 X 0,40M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.857,67 1.857,67IOPES/SINAPI 1.471,54 1.471,54

4.8.2.6 1,00UNS170220/16 BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,40 X 0,60M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3.260,67 3.260,67IOPES/SINAPI 2.582,91 2.582,91

4.8.2.7 1,00UNS170220/17 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,60 X 0,60M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3.001,36 3.001,36IOPES/SINAPI 2.377,50 2.377,50

4.8.2.8 1,00UN86889/7
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,00 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

678,51 678,51SINAPI 537,48 537,48

ACESSÓRIOS 9.799,064.8.3 7.762,26

4.8.3.1 8,00UN9535/2 CHUVEIRO COMUM, ÁGUA FRIA, CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 30,03 240,24SINAPI 23,79 190,32

Página: 25SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2021/05 07/2021

SBC 2021/06 - Vitória 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 05/2021

SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2021

19/07/2021

26,24%

116,15%

72,68%

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

4.8.3.2 2,00UN9535/1
CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL, ANTI GOTEJAMENTO,
REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.161,81 2.323,62SINAPI/IOPES 920,32 1.840,64

4.8.3.3 10,00UN95544 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 848,60SINAPI 67,22 672,20

4.8.3.4 8,00UN95542 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 678,88SINAPI 67,22 537,76

4.8.3.5 8,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,38 699,04SINAPI 69,22 553,76

4.8.3.6 10,00UN95550 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 252,43 2.524,30SINAPI 199,96 1.999,60

4.8.3.7 2,00UN95548 BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 1.044,83 2.089,66SINAPI 827,65 1.655,30

4.8.3.8 4,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 98,68 394,72SINAPI 78,17 312,68

PINTURAS 47.159,074.9 37.357,25

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 27.211,824.9.1 21.556,35

4.9.1.1 211,94M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 6.657,04SINAPI 24,88 5.273,07

4.9.1.2 426,47M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 7.488,81SINAPI 13,91 5.932,20

4.9.1.3 211,94M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 803,25SINAPI 3,00 635,82

4.9.1.4 426,47M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 1.415,88SINAPI 2,63 1.121,62

4.9.1.5 211,94M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 3.908,17SINAPI 14,61 3.096,44

4.9.1.6 426,47M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 6.938,67SINAPI 12,89 5.497,20

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 19.947,254.9.2 15.800,90

4.9.2.1 148,00M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 4.648,68SINAPI 24,88 3.682,24

4.9.2.2 282,52M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 4.961,05SINAPI 13,91 3.929,85

4.9.2.3 148,00M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 560,92SINAPI 3,00 444,00

4.9.2.4 282,52M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 937,97SINAPI 2,63 743,03

4.9.2.5 148,00M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 3.628,96SINAPI 19,42 2.874,16

4.9.2.6 282,52M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 5.209,67SINAPI 14,61 4.127,62

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 5.409,954.10 4.285,45

4.10.1 1,00UNS170562
BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM
TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, MARCA

5.409,95 5.409,95IOPES/MERCA
DO 4.285,45 4.285,45
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S170562 JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARITA E PASSARELA 719.106,475 569.641,88

PAREDES E PAINÉIS 180.212,085.1 142.754,61

5.1.1 974,94M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 85.979,96SINAPI 69,86 68.109,31

5.1.2 76,50M289480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

135,28 10.348,92SINAPI 107,16 8.197,74

5.1.3 15,40M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 1.092,78SINAPI 56,21 865,63

5.1.4 321,27M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 2.149,30SINAPI 5,30 1.702,73

5.1.5 0,67M272175/1
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

785,97 526,60SINAPI 622,60 417,14

5.1.6 23,00UNS10755/1
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 5,50M X
0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.483,24 80.114,52SINAPI/ ORSE/
MERCADO 2.759,22 63.462,06

ESQUADRIAS E VIDROS 73.746,755.2 58.417,70

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.638,675.2.1 1.298,06

5.2.1.1 1,00UN100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.638,67 1.638,67SINAPI 1.298,06 1.298,06

ESQUADRIAS METÁLICAS 63.550,255.2.2 50.340,62

5.2.2.1 65,89M2S07967
GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

964,49 63.550,25ORSE/SINAPI 764,01 50.340,62

VIDROS 8.557,835.2.3 6.779,02

5.2.3.1 12,45M2090410 FECHAMENTO PORTARIA VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE 8MM, INCLUSO
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 522,71 6.507,74SINAPI/SBC 414,06 5.155,05

5.2.3.2 1,00UN102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MOLA HIDRÁULICA DE PISO. AF_01/2021 1.754,29 1.754,29SINAPI 1.389,65 1.389,65

5.2.3.3 0,40M2102146 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, FIXADO
NA PAREDE, SEM MOLDURA 739,51 295,80SINAPI 585,80 234,32

COBERTURAS 170.122,745.3 134.760,44

5.3.1 684,58M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 30.888,25SINAPI 35,74 24.466,89

5.3.2 684,58M292540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 111,47 76.310,13SINAPI 88,30 60.448,41
Página: 27SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2021/05 07/2021

SBC 2021/06 - Vitória 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 05/2021

SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2021

19/07/2021

26,24%

116,15%

72,68%

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.3.3 684,58M294198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA INCLINAÇÃO
DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

86,55 59.250,40SINAPI/MERC
ADO 68,56 46.934,80

5.3.4 85,80M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 3.673,96SINAPI/MERC
ADO 33,92 2.910,34

IMPERMEABILIZAÇÕES 24.539,245.4 19.438,69

5.4.1 158,25M287755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

49,40 7.817,55SINAPI 39,13 6.192,32

5.4.2 3,00M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018 38,31 114,93SINAPI 30,35 91,05

5.4.3 158,25M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 16.606,76SINAPI 83,13 13.155,32

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 138.743,265.5 109.909,47

5.5.1 784,33M287905
CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9,35 7.333,49SINAPI 7,41 5.811,89

5.5.2 570,79M287882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

5,49 3.133,64SINAPI 4,35 2.482,94

5.5.3 397,76M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 1.698,44SINAPI 3,38 1.344,43

5.5.4 784,33M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

63,62 49.899,07SINAPI 50,40 39.530,23

5.5.5 570,79M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 29.327,19SINAPI 40,70 23.231,15

5.5.6 397,76M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 15.703,56SINAPI 31,27 12.437,96

5.5.7 11,96M287273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

87,12 1.041,96SINAPI 69,01 825,36

5.5.8 333,18M506226
MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91,86 30.605,91SINAPI /
MERCADO 72,77 24.245,51
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PISOS 52.077,655.6 41.252,96

PISOS EM GERAL 30.363,405.6.1 24.052,38

5.6.1.1 318,20M287640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

48,39 15.397,70SINAPI 38,33 12.196,61

5.6.1.2 2,00M287765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

55,81 111,62SINAPI 44,21 88,42

5.6.1.3 320,20M2101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020 46,39 14.854,08SINAPI 36,75 11.767,35

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 21.714,255.6.2 17.200,58

5.6.2.1 103,87M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 37,13 3.856,69SINAPI 29,41 3.054,82

5.6.2.2 5,30M84168/2 RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 40,70 215,71SINAPI 32,24 170,87

5.6.2.3 5,20M84088/1
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

89,54 465,61SINAPI 70,93 368,84

5.6.2.4 7,00M84089
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

167,42 1.171,94SINAPI 132,62 928,34

5.6.2.5 95,40M84161/3 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 167,76 16.004,30SINAPI 132,89 12.677,71

APARELHOS SANTÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2.668,795.7 2.114,06

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS 1.087,005.7.1 861,06

5.7.1.1 1,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

1.087,00 1.087,00SINAPI 861,06 861,06

BANCADAS E ACABAMENTOS 1.324,695.7.2 1.049,34

5.7.2.1 1,00UN86895/13 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,90 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO,
RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 424,57 424,57SINAPI 336,32 336,32

5.7.2.2 1,00UNS170220/18 BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,15 X 0,50M, CONF. PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 900,12 900,12IOPES/SINAPI 713,02 713,02

ACESSÓRIOS 257,105.7.3 203,66

5.7.3.1 1,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 87,38 87,38SINAPI 69,22 69,22

5.7.3.2 1,00UN95542 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 84,86SINAPI 67,22 67,22

5.7.3.3 1,00UN95544 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO,
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 84,86 84,86SINAPI 67,22 67,22

PINTURAS 76.995,965.8 60.993,95
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PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 44.949,655.8.1 35.606,96

5.8.1.1 570,79M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 17.928,51SINAPI 24,88 14.201,26

5.8.1.2 385,80M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 6.774,65SINAPI 13,91 5.366,48

5.8.1.3 570,79M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 2.163,29SINAPI 3,00 1.712,37

5.8.1.4 385,80M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 1.280,86SINAPI 2,63 1.014,65

5.8.1.5 570,79M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 10.525,37SINAPI 14,61 8.339,24

5.8.1.6 385,80M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 6.276,97SINAPI 12,89 4.972,96

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 32.046,315.8.2 25.386,99

5.8.2.1 59,14M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 1.857,59SINAPI 24,88 1.471,40

5.8.2.2 725,19M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 12.734,34SINAPI 13,91 10.087,39

5.8.2.3 59,14M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 224,14SINAPI 3,00 177,42

5.8.2.4 725,19M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 2.407,63SINAPI 2,63 1.907,25

5.8.2.5 59,14M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 1.450,11SINAPI 19,42 1.148,50

5.8.2.6 725,19M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 13.372,50SINAPI 14,61 10.595,03

PÁTIO COBERTO, PASSARELA E ESCADA 886.456,586 702.196,08

PAREDES E PAINÉIS 104.918,916.1 83.111,04

6.1.1 320,92M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 28.301,93SINAPI 69,86 22.419,47

6.1.2 31,59M289480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

135,28 4.273,50SINAPI 107,16 3.385,18

6.1.3 132,98M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 889,64SINAPI 5,30 704,79

6.1.4 8,00UNS10755/2
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 11,00M X
0,75M, R=3,96M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8.931,73 71.453,84SINAPI/ ORSE/
MERCADO 7.075,20 56.601,60

ESQUADRIAS E VIDROS 165.822,056.2 131.353,87

ESQUADRIAS METÁLICAS 165.822,056.2.1 131.353,87

6.2.1.1 117,37M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 35.945,74SIURB 242,60 28.473,96
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6.2.1.2 10,88M217.01.95 PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.171,01 12.740,59SIURB 927,61 10.092,40

6.2.1.3 72,40M2S07967
GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

964,49 69.829,08ORSE/SINAPI 764,01 55.314,32

6.2.1.4 124,79MS08759 CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 379,09 47.306,64SINAPI/ORSE 300,29 37.473,19

COBERTURAS 106.833,446.3 84.626,68

6.3.1 429,00M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 19.356,48SINAPI 35,74 15.332,46

6.3.2 429,00M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

111,47 47.820,63SINAPI 88,30 37.880,70

6.3.3 429,00M294198/1
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

86,55 37.129,95SINAPI/MERC
ADO 68,56 29.412,24

6.3.4 59,00M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 2.526,38SINAPI/MERC
ADO 33,92 2.001,28

IMPERMEABILIZAÇÕES 91.369,286.4 72.377,92

6.4.1 592,00M287755
PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

49,40 29.244,80SINAPI 39,13 23.164,96

6.4.2 592,00M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 62.124,48SINAPI 83,13 49.212,96

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIE 80.326,606.5 63.625,07

6.5.1 884,00M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 3.774,68SINAPI 3,38 2.987,92

6.5.2 829,14M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 32.734,45SINAPI 31,27 25.927,21

6.5.3 632,22M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 32.483,46SINAPI 40,70 25.731,35

6.5.4 117,36M506226
MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91,86 10.780,69SINAPI /
MERCADO 72,77 8.540,29

6.5.5 9,00M187240
MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, ALTURA 11,50CM,
CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

61,48 553,32SINAPI /
MERCADO 48,70 438,30

FORROS E REBAIXAMENTOS 24.176,316.6 19.152,73
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6.6.1 503,00M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P 36,53 18.374,59SINAPI 28,94 14.556,82

6.6.2 255,47M96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM AF_05/2017_P 22,71 5.801,72SINAPI 17,99 4.595,91

PISOS 203.876,906.7 161.499,69

PISOS EM GERAL 156.326,126.7.1 123.833,02

6.7.1.1 1.446,00M287640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

48,39 69.971,94SINAPI 38,33 55.425,18

6.7.1.2 97,00M272138 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA LEVIGADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 230,43 22.351,71REF SINAPI 182,53 17.705,41

6.7.1.3 6,00M272138 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 283,45 1.700,70REF SINAPI 224,53 1.347,18

6.7.1.4 1.343,00M2101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020 46,39 62.301,77SINAPI 36,75 49.355,25

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 47.550,786.7.2 37.666,67

6.7.2.1 238,00M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM 37,13 8.836,94SINAPI 29,41 6.999,58

6.7.2.2 158,00M84161/1 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 57,20 9.037,60SINAPI 45,31 7.158,98

6.7.2.3 106,00M84088/1
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

89,54 9.491,24SINAPI 70,93 7.518,58

6.7.2.4 98,00M84089
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

167,42 16.407,16SINAPI 132,62 12.996,76

6.7.2.5 99,00MCR 74111/1 TABEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA 10 CM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA COLANTE 38,16 3.777,84REF SINAPI 30,23 2.992,77

PINTURAS 109.133,096.8 86.449,08

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 91.345,536.8.1 72.359,18

6.8.1.1 1.277,00M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 40.110,57SINAPI 24,88 31.771,76

6.8.1.2 615,00M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 10.799,40SINAPI 13,91 8.554,65

6.8.1.3 1.277,00M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 4.839,83SINAPI 3,00 3.831,00

6.8.1.4 615,00M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 2.041,80SINAPI 2,63 1.617,45

6.8.1.5 1.277,00M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 23.547,88SINAPI 14,61 18.656,97

6.8.1.6 615,00M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 10.006,05SINAPI 12,89 7.927,35

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 17.787,566.8.2 14.089,90

6.8.2.1 153,00M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 4.805,73SINAPI 24,88 3.806,64
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6.8.2.2 220,00M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 3.863,20SINAPI 13,91 3.060,20

6.8.2.3 153,00M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 579,87SINAPI 3,00 459,00

6.8.2.4 220,00M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 730,40SINAPI 2,63 578,60

6.8.2.5 153,00M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 3.751,56SINAPI 19,42 2.971,26

6.8.2.6 220,00M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 4.056,80SINAPI 14,61 3.214,20

PISCINA 807.863,267 639.943,59

PAREDES E PAINÉIS 14.243,817.1 11.282,88

7.1.1 110,40M289483
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

129,02 14.243,81SINAPI 102,20 11.282,88

ESQUADRIAS 92.092,617.2 72.950,03

7.2.1 263,43M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 80.678,07SIURB 242,60 63.908,12

7.2.2 2,04M217.01.93 PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.145,43 2.336,68SIURB 907,34 1.850,97

7.2.3 6,30M2112190 PORTA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 1.030,88 6.494,54SINAPI/SBC 816,60 5.144,58

7.2.4 2,10M2112800 CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 846,78 1.778,24SBC/SINAPI 670,77 1.408,62

7.2.5 1,00UN111164
ESCADA MARINHEIRO, AÇO CA-50 10MM, 7 DEGRAUS ENGASTADOS NA
ESTRUTURA, INCLUSO PINT. ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

805,08 805,08SBC/SINAPI 637,74 637,74

IMPERMEABILIZAÇÕES 118.619,047.3 93.962,24

7.3.1 592,00M298547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 200,37 118.619,04SINAPI 158,72 93.962,24

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 18.667,747.4 14.786,71

7.4.1 189,00M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 7.461,72SINAPI 31,27 5.910,03

7.4.2 16,00M287266/2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, COR AZUL LAGUNA AF_06/2014 143,85 2.301,60SINAPI 113,95 1.823,20

7.4.3 63,00M287266/1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, COR AZUL NAVAL AF_06/2014 141,34 8.904,42SINAPI 111,96 7.053,48

PISOS 486.763,777.5 385.589,53

7.5.1 1.691,83M287745
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

53,94 91.257,31SINAPI 42,73 72.291,90
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7.5.2 30,00M287248/1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20, COR AZUL NAVAL. AF_06/2014 118,89 3.566,70SINAPI 94,18 2.825,40

7.5.3 345,00M287248/2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20, COR AZUL LAGUNA. AF_06/2014 80,76 27.862,20SINAPI 63,97 22.069,65

7.5.4 45,21M272138/3 PISO EM GRANITO BRANCO SIENA SERRADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO 309,96 14.013,29SINAPI/SCO 245,53 11.100,41

7.5.5 1.271,62M2101731 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_09/2020 275,29 350.064,27SINAPI 218,07 277.302,17

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 77.476,297.6 61.372,20

7.6.1 1,00UN077350 EQUIPAMENTOS PARA FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 62.496,99 62.496,99SINAPI/SBC 49.506,49 49.506,49

7.6.2 5,92MS04957 CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL EM PVC, ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE 140,23 830,16SINAPI/ORSE 111,08 657,59

7.6.3 6,00UN022351 BLOCO DE PARTIDA EM AÇO INOX COM PISO ANTIDERRAPANTE (AGARRE),
DIMENSÕES 50 X 50 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.358,19 14.149,14SBC/SINAPI 1.868,02 11.208,12

QUADRAS 1.634.577,068 1.294.782,52

PAREDES E PAINÉIS 222.034,288.1 175.884,19

8.1.1 1.378,00M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 121.525,82SINAPI 69,86 96.267,08

8.1.2 15,00M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 1.064,40SINAPI 56,21 843,15

8.1.3 286,00M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 1.913,34SINAPI 5,30 1.515,80

8.1.4 28,00UNS10755/1
ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, DIMENSÃO 5,50M X
0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.483,24 97.530,72SINAPI/ ORSE/
MERCADO 2.759,22 77.258,16

ESQUADRIAS E VIDROS 110.854,688.2 87.812,21

ESQUADRIAS METÁLICAS 110.854,688.2.1 87.812,21

8.2.1.1 373,76M2102364/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO
1½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
7,5X7,5CM. AF_03/2021 - INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA
ESMALTE DA ESTRUTURA

232,99 87.082,34SINAPI 184,56 68.981,15

8.2.1.2 9,24M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 656,78 6.068,65SINAPI 520,26 4.807,20

8.2.1.3 12,24MS12385
GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO
POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMÃO DUPLO - ESCADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.446,38 17.703,69SINAPI/ORSE 1.145,74 14.023,86

COBERTURAS 791.862,868.3 627.232,83

8.3.1 1.201,70M294216/1
TELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS TERMO ACÚSTICAS, COM DUPLA
ESTANQUEIDADE, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS=40MM), COM
RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA ABNT,

186,24 223.804,61SINAPI/ SCO 147,53 177.286,80
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94216/1
PINTURA ELETROSTÁTICA NAS 2 FACES, COM TINTA A PÓ, A BASE DE
POLIÉSTER (60MICRAS), COR RAL 8004 (CERÂMICA) - INCLUSOS CUMEEIRA,
ITENS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

8.3.2 308,00M292567
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

45,12 13.896,96SINAPI 35,74 11.007,92

8.3.3 308,00M292540
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

111,47 34.332,76SINAPI 88,30 27.196,40

8.3.4 308,00M294198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 2
FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA INCLINAÇÃO
DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

86,55 26.657,40SINAPI/MERC
ADO 68,56 21.116,48

8.3.5 11,32M94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO,
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

42,82 484,72SINAPI/MERC
ADO 33,92 383,97

8.3.6 20.708,00KG15.03.132
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS
METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM AÇO
ASTM A36, SEM PINTURA (QUADRAS POLIESPORTIVAS)

19,38 401.321,04CPOS/SINAPI 15,35 317.867,80

8.3.7 1.326,25M2100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM
FÁBRICA. AF_01/2020 31,27 41.471,84SINAPI 24,77 32.851,21

8.3.8 1.326,25M2100727 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 18,28 24.243,85SINAPI 14,48 19.204,10

8.3.9 1.326,25M2100729 PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P 19,34 25.649,68SINAPI 15,32 20.318,15

IMPERMEABILIZAÇÕES 54.595,968.4 43.247,13

8.4.1 335,00M287755
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

49,40 16.549,00SINAPI 39,13 13.108,55

8.4.2 231,55M274106/001 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA,
DUAS DEMÃOS. 12,49 2.892,06SINAPI 9,89 2.290,03

8.4.3 335,00M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 104,94 35.154,90SINAPI 83,13 27.848,55

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 132.600,948.5 105.037,13

8.5.1 1.208,57M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 5.160,59SINAPI 3,38 4.084,97

8.5.2 724,16M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 28.589,84SINAPI 31,27 22.644,48

8.5.3 484,41M287775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

63,62 30.818,16SINAPI 50,40 24.414,26

8.5.4 468,57M287882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 5,49 2.572,45SINAPI 4,35 2.038,28
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87882 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

8.5.5 468,57M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 24.075,13SINAPI 40,70 19.070,80

8.5.6 450,52M506226
MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91,86 41.384,77SINAPI /
MERCADO 72,77 32.784,34

PISOS 227.923,758.6 180.551,42

PISOS EM GERAL 215.077,808.6.1 170.376,09

8.6.1.1 1.249,00M200040647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO,
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 172,20 215.077,80SINAPI 136,41 170.376,09

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 12.845,958.6.2 10.175,33

8.6.2.1 98,00M84161/1 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 57,20 5.605,60SINAPI 45,31 4.440,38

8.6.2.2 195,00M84168/1 RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE 37,13 7.240,35SINAPI 29,41 5.734,95

PINTURAS 84.881,828.7 67.236,58

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 35.519,818.7.1 28.138,05

8.7.1.1 160,65M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 5.046,02SINAPI 24,88 3.996,97

8.7.1.2 724,16M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 12.716,25SINAPI 13,91 10.073,07

8.7.1.3 160,65M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 608,86SINAPI 3,00 481,95

8.7.1.4 724,16M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 2.404,21SINAPI 2,63 1.904,54

8.7.1.5 160,65M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 2.962,39SINAPI 14,61 2.347,10

8.7.1.6 724,16M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 11.782,08SINAPI 12,89 9.334,42

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 37.435,998.7.2 29.653,99

8.7.2.1 307,92M288496/1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 31,41 9.671,77SINAPI 24,88 7.661,05

8.7.2.2 484,41M288497/2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 17,56 8.506,24SINAPI 13,91 6.738,14

8.7.2.3 307,92M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 1.167,02SINAPI 3,00 923,76

8.7.2.4 484,41M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 1.608,24SINAPI 2,63 1.274,00

8.7.2.5 307,92M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 7.550,20SINAPI 19,42 5.979,81

8.7.2.6 484,41M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 8.932,52SINAPI 14,61 7.077,23
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PINTURA SOBRE PISOS 11.926,028.7.3 9.444,54

8.7.3.1 678,00ML79467 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE
DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 17,59 11.926,02SINAPI 13,93 9.444,54

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 9.822,778.8 7.781,03

8.8.1 1,00UNS200705 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E
INFERIOR 258,44 258,44IOPES 204,72 204,72

8.8.2 2,00UNS200707 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", COM
RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3,00 X 2,00M 1.986,36 3.972,72IOPES 1.573,48 3.146,96

8.8.3 2,00UNS200708
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"E
PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPÃO DE FURO

1.602,57 3.205,14IOPES 1.269,46 2.538,92

8.8.4 2,00UNS200713 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO 239,65 479,30IOPES 189,84 379,68

8.8.5 1,00PARS200709 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO 1.907,17 1.907,17SINAPI/IOPES 1.510,75 1.510,75

RESERVATÓRIOS DE REUSO 24.011,219 19.020,29

PISOS 3.972,709.1 3.147,04

9.1.1 31,37M272137
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (BASE DOS
RESERVATÓRIOS - SOCO)

126,64 3.972,70SINAPI 100,32 3.147,04

ESQUADRIAS METÁLICAS 20.038,519.2 15.873,25

9.2.1 57,80M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

306,26 17.701,83SIURB 242,60 14.022,28

9.2.2 2,04M217.01.93 PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.145,43 2.336,68SIURB 907,34 1.850,97

CASTELO D'ÁGUA 158.658,4410 125.677,72

PAREDES E PAINÉIS 12.158,8410.1 9.631,69

10.1.1 132,59M287519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

88,19 11.693,11SINAPI 69,86 9.262,74

10.1.2 2,40M93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016 70,96 170,30SINAPI 56,21 134,90

10.1.3 44,16M93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO 6,69 295,43SINAPI 5,30 234,05

ESQUADRIAS 36.834,2110.2 29.177,89

10.2.1 1,97M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 656,78 1.293,86SINAPI 520,26 1.024,91

10.2.2 16,00MC2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO GALVANIZADO C/PROTEÇÃO, INCLUSOS
FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.306,09 20.897,44SINAPI/SEINF

RA 1.034,61 16.553,76

10.2.3 0,93UN74195/2 PLATAFORMA EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
E PINTURA ESMALTE - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO 3.623,06 3.369,45SINAPI 2.869,98 2.669,08
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10.2.4 6,00UN74073/2 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM VEDAÇÃO, PARA CAIXA/CISTERNA,
DIMENSÕES 60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 222,84 1.337,04SINAPI/SBC 176,52 1.059,12

10.2.5 15,71M99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2",
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

632,49 9.936,42SINAPI 501,02 7.871,02

IMPERMEABILIZAÇÕES 61.862,4710.3 49.004,48

10.3.1 238,62M298547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
(RESERVATÓRIO)

200,37 47.812,29SINAPI 158,72 37.873,77

10.3.2 238,62M298564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL/HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
(RESERVATÓRIO)

48,08 11.472,85SINAPI 38,09 9.089,04

10.3.3 24,56M298546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (LAJE DE
COBERTURA)

104,94 2.577,33SINAPI 83,13 2.041,67

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 25.886,9610.4 20.503,28

10.4.1 371,21M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

4,27 1.585,07SINAPI 3,38 1.254,69

10.4.2 241,32M287792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

44,10 10.642,21SINAPI 34,93 8.429,31

10.4.3 294,87M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

39,48 11.641,47SINAPI 31,27 9.220,58

10.4.4 39,28M290406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

51,38 2.018,21SINAPI 40,70 1.598,70

PISOS 2.938,6110.5 2.327,92

10.5.1 58,89M2101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 49,90 2.938,61SINAPI 39,53 2.327,92

PINTURA 18.977,3510.6 15.032,46

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 2.715,8310.6.1 2.151,53

10.6.1.1 39,28M288484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 3,79 148,87SINAPI 3,00 117,84

10.6.1.2 94,06M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 312,28SINAPI 2,63 247,38

10.6.1.3 39,28M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014 18,44 724,32SINAPI 14,61 573,88

10.6.1.4 94,06M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 16,27 1.530,36SINAPI 12,89 1.212,43

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 14.172,7210.6.2 11.226,20
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10.6.2.1 241,32M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 3,32 801,18SINAPI 2,63 634,67

10.6.2.2 241,32M296131
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017

30,89 7.454,37SINAPI 24,47 5.905,10

10.6.2.3 241,32M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 24,52 5.917,17SINAPI 19,42 4.686,43

PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 2.088,8010.6.3 1.654,73

10.6.3.1 34,56M2100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
AF_01/2020

10,79 372,90SINAPI 8,55 295,49

10.6.3.2 34,56M2100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - GUARDA-CORPO COBERTURA
CASTELO D'ÁGUA

49,65 1.715,90SINAPI 39,33 1.359,24

INSTALAÇÕES 3.529.992,4711 2.803.882,16

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.441.966,1911.1 1.142.296,78

ALIMENTADORES / ATERRAMENTOS / TERMINAIS / CONECTORES 753.262,9211.1.1 596.735,23

11.1.1.1 13.403,00M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,92 65.942,76SINAPI 3,90 52.271,70

11.1.1.2 1.380,00M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,02 11.067,60SINAPI 6,35 8.763,00

11.1.1.3 2.130,00M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,98 23.387,40SINAPI 8,70 18.531,00

11.1.1.4 216,00M91930/1 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 11,34 2.449,44SINAPI 8,98 1.939,68

11.1.1.5 1.172,00M91932/1
CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

18,92 22.174,24SINAPI 14,99 17.568,28

11.1.1.6 70,00M91934/1
CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

29,29 2.050,30SINAPI 23,20 1.624,00

11.1.1.7 25,00M92983/1
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

33,34 833,50SINAPI 26,41 660,25

11.1.1.8 267,00M92985/1
CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 35 MM2, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

44,47 11.873,49SINAPI 35,23 9.406,41

11.1.1.9 464,00M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 12,28 5.697,92SINAPI 9,73 4.514,72

11.1.1.1 1.720,00M91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,34 33.264,80SINAPI 15,32 26.350,40

11.1.1.1 1.768,00M91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 29,45 52.067,60SINAPI 23,33 41.247,44
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11.1.1.1 144,00M92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 33,42 4.812,48SINAPI 26,47 3.811,68

11.1.1.1 144,00M92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 45,22 6.511,68SINAPI 35,82 5.158,08

11.1.1.1 75,00M92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 63,46 4.759,50SINAPI 50,27 3.770,25

11.1.1.1 144,00M92994 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 148,81 21.428,64SINAPI 117,88 16.974,72

11.1.1.1 220,00M92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 183,84 40.444,80SINAPI 145,63 32.038,60

11.1.1.1 445,00M92998 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 224,95 100.102,75SINAPI 178,19 79.294,55

11.1.1.1 54,00M93000 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 295,28 15.945,12SINAPI 233,90 12.630,60

11.1.1.1 656,00M93002/1 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 400 MM2,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 475,38 311.849,28SINAPI 376,57 247.029,92

11.1.1.2 250,00M91926/1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

14,72 3.680,00SINAPI 11,66 2.915,00

11.1.1.2 488,00UN72259/1 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 6,70 3.269,60SINAPI 5,31 2.591,28

11.1.1.2 102,00UN72259/3 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 18,29 1.865,58SINAPI 14,49 1.477,98

11.1.1.2 137,00UN72259/2 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 7,30 1.000,10SINAPI 5,78 791,86

11.1.1.2 28,00UN72259/4 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 18,70 523,60SINAPI 14,81 414,68

11.1.1.2 20,00UN72259/5 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 19,04 380,80SINAPI 15,08 301,60

11.1.1.2 10,00UN72259/6 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 19,86 198,60SINAPI 15,73 157,30

11.1.1.2 17,00UN72259/7 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 20,24 344,08SINAPI 16,03 272,51

11.1.1.2 6,00UN72259/8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 22,70 136,20SINAPI 17,98 107,88

11.1.1.2 8,00UN72259/9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 29,43 235,44SINAPI 23,31 186,48

11.1.1.3 12,00UN72259/10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 56,37 676,44SINAPI 44,65 535,80

11.1.1.3 12,00UN72259/11 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 58,99 707,88SINAPI 46,73 560,76

11.1.1.3 36,00UN72259/12 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 68,84 2.478,24SINAPI 54,53 1.963,08

11.1.1.3 14,00UN72270/1 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 300 A 400MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 78,79 1.103,06SINAPI 62,41 873,74

ELETRODUTOS / CONEXÕES / CAIXAS 173.216,1711.1.2 137.219,60
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11.1.2.1 1.482,00M91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

18,57 27.520,74SINAPI 14,71 21.800,22

11.1.2.2 660,00UN91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

12,18 8.038,80SINAPI 9,65 6.369,00

11.1.2.3 172,00UN91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

20,25 3.483,00SINAPI 16,04 2.758,88

11.1.2.4 3.108,00M91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

13,62 42.330,96SINAPI 10,79 33.535,32

11.1.2.5 34,00MS151138/1 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 26,55 902,70IOPES/SINAPI 21,03 715,02

11.1.2.6 138,00MS151138I ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/4" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 28,00 3.864,00IOPES/SINAPI 22,18 3.060,84

11.1.2.7 112,00MS151137 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 31,26 3.501,12IOPES/SINAPI 24,76 2.773,12

11.1.2.8 40,00MS151139 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 33,40 1.336,00IOPES/SINAPI 26,46 1.058,40

11.1.2.9 44,00MS151141 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 4" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 71,73 3.156,12IOPES/SINAPI 56,82 2.500,08

11.1.2.1 160,00MS151142 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 6" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 121,53 19.444,80IOPES/SINAPI 96,27 15.403,20

11.1.2.1 528,00MS150701
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE
CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA
DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 25 CM

63,33 33.438,24IOPES/SINAPI 50,17 26.489,76

11.1.2.1 116,00M95751
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

55,47 6.434,52SINAPI 43,94 5.097,04

11.1.2.1 242,50M91181/1
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS, DIÂMETRO 1.1/4", COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

8,22 1.993,35SINAPI 6,51 1.578,68

11.1.2.1 2,00UNS150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,41 240,82IOPES/SINAPI 95,38 190,76

11.1.2.1 3,00UNS150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 186,17 558,51IOPES/SINAPI 147,47 442,41

11.1.2.1 1,00UNS150635 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 262,82 262,82IOPES/SINAPI 208,19 208,19

11.1.2.1 2,00UNS150635/1 CAIXA DE PASSAGEM 500X500X200MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 348,23 696,46IOPES/SINAPI 275,85 551,70

11.1.2.1 12,00UN15.019.0015 TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM
LATÃO POLIDO, TIPO UNHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 81,24 974,88EMOP/SINAPI 64,35 772,20

11.1.2.1 501,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 17,24 8.637,24SINAPI 13,66 6.843,66

11.1.2.2 6,00UN91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,63 93,78SINAPI 12,38 74,28
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11.1.2.2 255,00UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 13,00 3.315,00SINAPI 10,30 2.626,50

11.1.2.2 4,00UN97892/1
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M.
AF_05/2018

369,53 1.478,12SINAPI 292,72 1.170,88

11.1.2.2 1,00UN97892
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
AF_12/2020

405,43 405,43SINAPI 321,16 321,16

11.1.2.2 2,00UN97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM CONCRETO PRÉMOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

554,38 1.108,76SINAPI 439,15 878,30

QUADROS / PROTEÇÕES / CHAVES 156.090,9911.1.3 123.646,51

11.1.3.1 2,00UN101880/1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.080,92 2.161,84SINAPI 856,24 1.712,48

11.1.3.2 5,00UN101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1.074,45 5.372,25SINAPI 851,12 4.255,60

11.1.3.3 2,00UN101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

934,45 1.868,90SINAPI 740,22 1.480,44

11.1.3.4 1,00UN101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

890,41 890,41SINAPI 705,33 705,33

11.1.3.5 4,00UN101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

642,33 2.569,32SINAPI 508,82 2.035,28

11.1.3.6 18,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 13,75 247,50SINAPI 10,89 196,02

11.1.3.7 123,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,83 1.947,09SINAPI 12,54 1.542,42

11.1.3.8 7,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,83 110,81SINAPI 12,54 87,78

11.1.3.9 19,00UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 68,90 1.309,10SINAPI 54,58 1.037,02

11.1.3.1 11,00UN93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 74,99 824,89SINAPI 59,40 653,40

11.1.3.1 2,00UN93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 84,38 168,76SINAPI 66,84 133,68

11.1.3.1 6,00UN93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 90,60 543,60SINAPI 71,77 430,62

11.1.3.1 4,00UN93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 95,61 382,44SINAPI 75,74 302,96

11.1.3.1 4,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 113,62 454,48SINAPI 90,00 360,00

11.1.3.1 3,00UN93673/1 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 130,42 391,26SINAPI 103,31 309,93
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11.1.3.1 1,00UN93673/2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 191,85 191,85SINAPI 151,97 151,97

11.1.3.1 54,00UNS151337 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 196,11 10.589,94IOPES 155,35 8.388,90

11.1.3.1 17,00UNS151336/1 DISJUNTOR DR BIPOLAR 32A, CORRENTE NOMINAL 30 MA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 199,48 3.391,16IOPES/SINAPI 158,02 2.686,34

11.1.3.1 5,00UNS151336/2 DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A, CORRENTE NOMINAL 30 MA – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 196,54 982,70IOPES/SINAPI 155,69 778,45

11.1.3.2 1,00UNS09512
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT), DE SOBREPOR, AUTO SUPORTÁVEL
TIPO ARMÁRIO, COMPLETO, DIMENSÃO 1900X800X400MM, CONFORME PROJETO
(PRANCHA 13/13) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

31.987,41 31.987,41ORSE/SINAPI 25.338,57 25.338,57

11.1.3.2 1,00UN74131/8

QDAC-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO 150A, DISJ. 125A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

6.619,14 6.619,14SINAPI 5.243,30 5.243,30

11.1.3.2 1,00UN74131/9

QDAC-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO 300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

18.918,45 18.918,45SINAPI /
MERCADO 14.986,10 14.986,10

11.1.3.2 1,00UN74131/6
QDGB-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
350A, DISJ. 300A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

20.554,84 20.554,84SINAPI/MERC
ADO 16.282,35 16.282,35

11.1.3.2 1,00UN74131/5
QDGB-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.639,73 17.639,73SINAPI /
MERCADO 13.973,17 13.973,17

11.1.3.2 1,00UN74131/10
QDAE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
200A, DISJ. 175A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

17.859,36 17.859,36SINAPI 14.147,15 14.147,15

11.1.3.2 1,00UN74131/11

QDL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO
150A, DISJ. 125A, DR 30MA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

8.113,76 8.113,76SINAPI /
MERCADO 6.427,25 6.427,25

TOMADAS / INTERRUPTORES / SENSORES 20.678,8411.1.4 16.383,55

11.1.4.1 53,00UN91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 21,01 1.113,53SINAPI 16,64 881,92

11.1.4.2 26,00UN91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 38,67 1.005,42SINAPI 30,63 796,38

11.1.4.3 1,00UN91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 56,30 56,30SINAPI 44,60 44,60

11.1.4.4 66,00UN91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 28,21 1.861,86SINAPI 22,35 1.475,10

11.1.4.5 322,00UN91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 22,72 7.315,84SINAPI 18,00 5.796,00

11.1.4.6 2,00UN92014/1 TOMADA NEMA L5-30R APC P/ NOBREAKS 125V-30A, 220V-17A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 102,70 205,40SINAPI 81,35 162,70

11.1.4.7 1,00UN83403 CAMPAINHA COM INTERRUPTOR PULSADOR, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 188,12 188,12SINAPI 149,02 149,02
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11.1.4.8 466,00UN91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,30 4.333,80SINAPI 7,37 3.434,42

11.1.4.9 6,00UN91950 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 14,83 88,98SINAPI 11,75 70,50

11.1.4.1 437,00UN91946/1 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 1 POSTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,57 3.745,09SINAPI 6,79 2.967,23

11.1.4.1 26,00UN91946/2 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 2 POSTOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,67 225,42SINAPI 6,87 178,62

11.1.4.1 1,00UN91946/3 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 3 POSTOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 9,32 9,32SINAPI 7,38 7,38

11.1.4.1 10,00UN91946/4 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" CEGO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,72 87,20SINAPI 6,91 69,10

11.1.4.1 6,00UN97596 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 73,76 442,56SINAPI 58,43 350,58

ILUMINAÇÃO / EQUIP. ELÉTRICOS 222.380,6311.1.5 176.156,82

11.1.5.1 28,00UN18.027.0496-0

LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE
LÂMPADAS),CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRÍLICO
TRANSLUCIDO, MOD. REF. LAA01-S. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

318,66 8.922,48EMOP /
SINAPI 252,42 7.067,76

11.1.5.2 221,00UN18.027.0518-0

LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LÂMPADAS),CORPO
EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR
EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, MOD. REF. LAA02-E 35008500.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

272,79 60.286,59EMOP /
SINAPI 216,09 47.755,89

11.1.5.3 195,00UN060121 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, REF. EF35-E -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 94,81 18.487,95SBC / SINAPI 75,10 14.644,50

11.1.5.4 36,00UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 117,50 4.230,00SINAPI 93,08 3.350,88

11.1.5.5 20,00UNS200722/1 PROJETOR DE LED, 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 407,55 8.151,00IOPES/MERCA
DO 322,84 6.456,80

11.1.5.6 33,00UNS200722/2 PROJETOR DE LED PRO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 548,01 18.084,33IOPES/MERCA
DO 434,10 14.325,30

11.1.5.7 87,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 38,93 3.386,91SINAPI 30,84 2.683,08

11.1.5.8 6,00UN97598 SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 68,17 409,02SINAPI 54,00 324,00

11.1.5.9 17,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 98,68 1.677,56SINAPI 78,17 1.328,89

11.1.5.1 8,00UNS200722/2 PROJETOR CANHÃO DE LED PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 548,01 4.384,08IOPES/MERCA
DO 434,10 3.472,80

11.1.5.1 24,00UNS12831

LUMINÁRIA ESTILO POSTE DE JARDIM USO EXTERNO, CORPO E REBATEDORES
EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO TRANSPARENTE, LÂMPADA PAR30, REF. JD05-S LUMICENTER OU
OUTRA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2.439,85 58.556,40ORSE/SINAPI 1.932,71 46.385,04

11.1.5.1 11,00UNS00581/2

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR, REF. JD01-S1E27P, MARCA
LUMICENTER OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. INCLUSO
ESCAVAÇÃO E CONCRETO PARA ASSENTAMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

231,75 2.549,25ORSE/SINAPI 183,58 2.019,38
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11.1.5.1 56,00UNS180702
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA,
COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE
VELOCIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

306,40 17.158,40SINAPI/IOPES 242,71 13.591,76

11.1.5.1 4,00UNS04401 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 481,91 1.927,64ORSE/SINAPI 381,74 1.526,96

11.1.5.1 50,00UNS180126/2
LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON 24W LED BRANCO FRIO, DIMENSÕES 28 X 28
CM, BIVOLT, REF. RELUMI06021-S 24W, MARCA LUMICENTER OU OUTRA DE
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

126,81 6.340,50IOPES /
MERCADO 100,45 5.022,50

11.1.5.1 4,00UNCR 97605/2
LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO ARANDELA CAMARIM, REF. VT2026P RISI BRANCO
BELLA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

247,13 988,52SINAPI/MERC
ADO 195,76 783,04

11.1.5.1 24,00UNCR 97605/1
LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO ARANDELA, COM LÂMPADA LED HALÓGENA, REF.
AR52-S1R7S 1X70/150W MARCA LUMIDEC OU OUTRA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

285,00 6.840,00SINAPI/MERC
ADO 225,76 5.418,24

ELETROCALHAS / PERFILADOS / ACESSÓRIOS 53.390,4711.1.6 42.292,78

11.1.6.1 6,00MCR S150836/1 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 100X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 59,02 354,12IOPES 46,75 280,50

11.1.6.2 130,00MCR S150836 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16,
200X100MM, SEM TAMPA 123,06 15.997,80IOPES 97,48 12.672,40

11.1.6.3 30,00MCR S150838 ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16,
400X100MM, SEM TAMPA 189,37 5.681,10IOPES 150,01 4.500,30

11.1.6.4 40,00MCR S150838/1 ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 600X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 58,17 2.326,80IOPES 46,08 1.843,20

11.1.6.5 166,00M96562
PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 A 400 MM E ALTURA 50 MM.
AF_07/2017

18,57 3.082,62SINAPI 14,71 2.441,86

11.1.6.6 40,00M96563
PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 A 800 MM E ALTURA 50 MM.
AF_07/2017

22,18 887,20SINAPI 17,57 702,80

11.1.6.7 42,00MCR 15.018.0175-
0

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-
GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES.FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

84,28 3.539,76REF. EMOP 66,76 2.803,92

11.1.6.8 60,00MCR 15.018.0175-
0/1

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X76X6000)MM PRE-
GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES.FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

94,01 5.640,60REF. EMOP 74,47 4.468,20

11.1.6.9 69,00UN95782 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25
MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 38,77 2.675,13SINAPI 30,71 2.118,99

11.1.6.1 129,00UN95781 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 37,29 4.810,41SINAPI 29,54 3.810,66

11.1.6.1 35,00UN95796 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 47,62 1.666,70SINAPI 37,72 1.320,20

11.1.6.1 2,00UN95802 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 50,69 101,38SINAPI 40,15 80,30

11.1.6.1 28,00UN95789 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 40,47 1.133,16SINAPI 32,06 897,68

11.1.6.1 4,00UNCR 15.018.0824-
0

COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 60,41 241,64EMOP 47,85 191,40
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11.1.6.1 1,00UNCR 15.018.0827-
0

COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 104,30 104,30EMOP 82,62 82,62

11.1.6.1 2,00UNCR 15.018.0887-
0

REDUÇÃO CONCÊNTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 106,82 213,64REF. EMOP 84,62 169,24

11.1.6.1 1,00UNCR 15.018.0889-
0

REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 91,30 91,30REF. EMOP 72,32 72,32

11.1.6.1 58,00UNCR 15.018.0977-
0

TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,400X100MM,COM SAÍDA PARA TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 25,20 1.461,60REF. EMOP 19,96 1.157,68

11.1.6.1 2,00UNCR 15.018.0787-
0

TE VERTICAL DE DERIVAÇÃO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
LISA,400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 207,87 415,74REF. EMOP 164,66 329,32

11.1.6.2 1,00UNCR 063617 EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,87 13,87SBC/SINAPI 10,99 10,99

11.1.6.2 44,00UNCR 063750 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200X100 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 16,42 722,48SBC/SINAPI 13,01 572,44

11.1.6.2 10,00UNCR 15.018.0997-
0

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 400X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 26,80 268,00EMOP/SINAPI 21,23 212,30

11.1.6.2 17,00UNCR 15.018.0997-
1

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 600X100MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 115,36 1.961,12EMOP/SINAPI 91,38 1.553,46

SUBESTAÇÃO 62.946,1711.1.7 49.862,29

11.1.7.1 1,00UNS151715 SUBESTAÇÃO EXTERNA AÉREA TRIFÁSICA, 225KVA, COMPLETA, COM QUADROS
E ACESSÓRIOS CONFORME PADRÃO CONCESSIONÁRIA 44.189,58 44.189,58IOPES /

SINAPI 35.004,42 35.004,42

11.1.7.2 1,00UN100616/1
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM
1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

6.411,25 6.411,25SINAPI 5.078,62 5.078,62

11.1.7.3 2,00UN064020
CAIXA DE BARRAMENTO DE DERIVAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA TRATADA,
ESPESSURA 1,9MM 14USG, DIMENSÕES 1000 X 400 X 200MM, COMPLETA,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.420,14 2.840,28SBC/SINAPI 1.124,95 2.249,90

11.1.7.4 1,00UN152956/1
ABRIGO PARA ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA - INCLUSOS ESCAVAÇÃO,
ESTRUTURAS, ALVENARIA, PISO CIMENTADO, REVESTIMENTO, PINTURA E MESA
DE GRANITO, CONFORME PROJETO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

6.834,84 6.834,84SINAPI 5.414,16 5.414,16

11.1.7.5 1,00UNS10363
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES "EM
CASO DE INCÊNDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

41,46 41,46SINAPI/MERC
ADO 32,84 32,84

11.1.7.6 1,00UNS10363
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES "EM
CASO DE INCÊNDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

41,46 41,46SINAPI/MERC
ADO 32,84 32,84

11.1.7.7 1,00UN101899 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2.587,30 2.587,30SINAPI 2.049,51 2.049,51

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 186.782,1411.2 147.951,69

11.2.1 850,00M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 91,79 78.021,50SINAPI 72,71 61.803,50

11.2.2 122,00UNCR S08795 TERMINAL AÉREO 40CM EM BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 38,00 4.636,00ORSE/MERCA

DO 30,10 3.672,20

11.2.3 1.200,00MCR S160326 BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 53,58 64.296,00REF. IOPES 42,44 50.928,00

11.2.4 80,00M96972 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 54,99 4.399,20SINAPI 43,56 3.484,80
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11.2.5 72,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017 71,10 5.119,20SINAPI 56,32 4.055,04

11.2.6 72,00UNCR S160316

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA COM
GARRAS, DIÂMETRO 300MM EM FERRO FUNDIDO. REF. TEL-0552/0536, MARCA
DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

217,68 15.672,96REF. IOPES 172,43 12.414,96

11.2.7 189,00M91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

20,96 3.961,44SINAPI 16,60 3.137,40

11.2.8 72,00UNCR 078051 SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE, INCLUSO MOLDE CARTUCHO, ALICATE E
IGNITOR 48,89 3.520,08REF. SBC 38,73 2.788,56

11.2.9 372,00UNCR 062563 SUPORTE EM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" X 200MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 6,19 2.302,68REF. SBC 4,90 1.822,80

11.2.10 1,00UNCR S160315
MASTRO TELESCÓPICO 5MX2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO,
CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM TUBO E
DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.674,16 1.674,16REF. IOPES 1.326,17 1.326,17

11.2.11 3,00UNCR 078364 SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 41,08 123,24SBC/SINAPI 32,54 97,62

11.2.12 72,00UN061302 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50MM2 42,44 3.055,68SBC 33,62 2.420,64

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 588.492,1111.3 466.171,09

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 114.672,1411.3.1 90.835,14

11.3.1.1 1,00UNCR S140208

PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO COM
DIÂMETRO DE 1 1/4" - PADRÃO CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E
COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXÕES PARA
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO.

807,99 807,99REF. IOPES 640,04 640,04

11.3.1.2 450,00M89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,15 4.567,50SINAPI 8,04 3.618,00

11.3.1.3 296,00M89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 12,49 3.697,04SINAPI 9,89 2.927,44

11.3.1.4 415,00M89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 22,32 9.262,80SINAPI 17,68 7.337,20

11.3.1.5 108,00M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 24,34 2.628,72SINAPI 19,28 2.082,24

11.3.1.6 146,00M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 27,95 4.080,70SINAPI 22,14 3.232,44

11.3.1.7 90,00M89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 46,44 4.179,60SINAPI 36,79 3.311,10

11.3.1.8 180,00UN89422
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

4,75 855,00SINAPI 3,76 676,80

11.3.1.9 43,00UN89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

5,66 243,38SINAPI 4,48 192,64

11.3.1.1 20,00UN94787
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

83,81 1.676,20SINAPI 66,39 1.327,80
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94787 AF_06/2016

11.3.1.1 20,00UN94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

95,39 1.907,80SINAPI 75,56 1.511,20

11.3.1.1 12,00UN89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

14,62 175,44SINAPI 11,58 138,96

11.3.1.1 16,00UN89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

30,01 480,16SINAPI 23,77 380,32

11.3.1.1 2,00UN94786

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4
,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIODE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

65,33 130,66SINAPI 51,75 103,50

11.3.1.1 6,00UN94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

60,48 362,88SINAPI 47,91 287,46

11.3.1.1 6,00UN94788

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

126,40 758,40SINAPI 100,13 600,78

11.3.1.1 52,00UN89419/1
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

4,25 221,00SINAPI 3,37 175,24

11.3.1.1 12,00UNCR 89426/1
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

5,73 68,76SINAPI 4,54 54,48

11.3.1.1 2,00UNCR 89433/1
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

8,57 17,14SINAPI 6,79 13,58

11.3.1.2 4,00UNCR 89605/2 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,24 56,96SINAPI 11,28 45,12

11.3.1.2 4,00UNCR 89605/1 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,19 72,76SINAPI 14,41 57,64

11.3.1.2 4,00UNCR 89386/1
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

11,77 47,08SINAPI 9,32 37,28

11.3.1.2 2,00UNCR 89605/3 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 17,96 35,92SINAPI 14,23 28,46

11.3.1.2 6,00UN89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,24 37,44SINAPI 4,94 29,64

11.3.1.2 2,00UN89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,19 16,38SINAPI 6,49 12,98

11.3.1.2 2,00UN89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,52 29,04SINAPI 11,50 23,00
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11.3.1.2 13,00UN89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 17,42 226,46SINAPI 13,80 179,40

11.3.1.2 13,00UN89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 21,65 281,45SINAPI 17,15 222,95

11.3.1.2 4,00UN89506 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 61,91 247,64SINAPI 49,04 196,16

11.3.1.3 204,00UN89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,59 1.140,36SINAPI 4,43 903,72

11.3.1.3 56,00UN89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6,80 380,80SINAPI 5,39 301,84

11.3.1.3 14,00UN89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 10,65 149,10SINAPI 8,44 118,16

11.3.1.3 8,00UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,65 125,20SINAPI 12,40 99,20

11.3.1.3 10,00UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,47 184,70SINAPI 14,63 146,30

11.3.1.3 8,00UN89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 54,30 434,40SINAPI 43,01 344,08

11.3.1.3 40,00UN89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,62 184,80SINAPI 3,66 146,40

11.3.1.3 25,00UN89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,49 137,25SINAPI 4,35 108,75

11.3.1.3 30,00UN89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,48 254,40SINAPI 6,72 201,60

11.3.1.3 10,00UN89558 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 11,95 119,50SINAPI 9,47 94,70

11.3.1.4 6,00UN89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 14,95 89,70SINAPI 11,84 71,04

11.3.1.4 5,00UN89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 29,97 149,85SINAPI 23,74 118,70

11.3.1.4 20,00UN89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,08 161,60SINAPI 6,40 128,00

11.3.1.4 27,00UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 9,82 265,14SINAPI 7,78 210,06

11.3.1.4 2,00UN89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 16,79 33,58SINAPI 13,30 26,60

11.3.1.4 8,00UN89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 25,10 200,80SINAPI 19,88 159,04

11.3.1.4 26,00UN89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 29,81 775,06SINAPI 23,61 613,86

11.3.1.4 10,00UN89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 68,79 687,90SINAPI 54,49 544,90

11.3.1.4 39,00UN89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 13,46 524,94SINAPI 10,66 415,74

11.3.1.4 26,00UN89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 20,39 530,14SINAPI 16,15 419,90

11.3.1.5 4,00UN89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 26,91 107,64SINAPI 21,32 85,28
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11.3.1.5 2,00UN89627/1 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 31,00 62,00SINAPI 24,56 49,12

11.3.1.5 1,00UN89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 27,71 27,71SINAPI 21,95 21,95

11.3.1.5 2,00UN89627/2 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 37,90 75,80SINAPI 30,02 60,04

11.3.1.5 4,00UN89625/1 CRUZETA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 33,83 135,32SINAPI 26,80 107,20

11.3.1.5 25,00UN89374/1 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7,56 189,00SINAPI 5,99 149,75

11.3.1.5 128,00UN90373/1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2"
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

18,63 2.384,64SINAPI 14,76 1.889,28

11.3.1.5 8,00UN89420
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

12,69 101,52SINAPI 10,05 80,40

11.3.1.5 33,00UN89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

27,29 900,57SINAPI 21,62 713,46

11.3.1.5 16,00UN89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

27,29 436,64SINAPI 21,62 345,92

11.3.1.6 324,00MCR S01214/1 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 62,01 20.091,24REF. ORSE 49,12 15.914,88

11.3.1.6 24,00MCR S01214/2 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 73,70 1.768,80REF. ORSE 58,38 1.401,12

11.3.1.6 30,00MCR S01214/3 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 98,54 2.956,20REF. ORSE 78,06 2.341,80

11.3.1.6 3,00UN89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

11,15 33,45SINAPI 8,83 26,49

11.3.1.6 6,00UN94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

16,64 99,84SINAPI 13,18 79,08

11.3.1.6 4,00UN94664

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

37,67 150,68SINAPI 29,84 119,36

11.3.1.6 4,00UNS01276/1 JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 38,16 152,64ORSE/SINAPI 30,23 120,92

11.3.1.6 6,00UNS01277/1 JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 54,46 326,76ORSE/SINAPI 43,14 258,84

11.3.1.6 18,00UNS01285/1 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 24,41 439,38ORSE/SINAPI 19,34 348,12

11.3.1.6 2,00UNS01286/1 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 42,91 85,82ORSE 33,99 67,98

11.3.1.7 6,00UNS01287/1 JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO 31,38 188,28ORSE/SINAPI 24,86 149,16
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11.3.1.7 54,00UNS01305/1 LUVA PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 17,59 949,86ORSE 13,93 752,22

11.3.1.7 4,00UNS01306/1 LUVA PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 22,08 88,32ORSE/SINAPI 17,49 69,96

11.3.1.7 5,00UNS01307/1 LUVA PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 35,66 178,30ORSE/SINAPI 28,25 141,25

11.3.1.7 16,00UNS01316/1 NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 20,22 323,52ORSE/SINAPI 16,02 256,32

11.3.1.7 4,00UNS01317/1 NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 26,12 104,48ORSE/SINAPI 20,69 82,76

11.3.1.7 4,00UNS01318/1 NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 33,34 133,36ORSE/SINAPI 26,41 105,64

11.3.1.7 6,00UNS01322/1 TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 57,87 347,22ORSE/SINAPI 45,84 275,04

11.3.1.7 8,00UNS01323/1 TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 63,09 504,72ORSE/SINAPI 49,98 399,84

11.3.1.7 6,00UNS01324/1 TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 115,75 694,50ORSE/SINAPI 91,69 550,14

11.3.1.8 4,00UNS01333/1 UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 71,09 284,36ORSE/SINAPI 56,31 225,24

11.3.1.8 2,00UNS01334/1 UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 78,12 156,24ORSE/SINAPI 61,88 123,76

11.3.1.8 13,00UNS01335/1 UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 164,28 2.135,64ORSE/SINAPI 130,13 1.691,69

11.3.1.8 4,00UN86914/1 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 72,68 290,72SINAPI 57,57 230,28

11.3.1.8 1,00UN94799 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 118,64 118,64SINAPI 93,98 93,98

11.3.1.8 59,00UN89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

94,67 5.585,53SINAPI 74,99 4.424,41

11.3.1.8 25,00UN89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

105,15 2.628,75SINAPI 83,29 2.082,25

11.3.1.8 25,00UN89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

97,07 2.426,75SINAPI 76,89 1.922,25

11.3.1.8 12,00UN94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

118,82 1.425,84SINAPI 94,12 1.129,44

11.3.1.8 10,00UN94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

140,16 1.401,60SINAPI 111,03 1.110,30

11.3.1.9 12,00UN94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

182,25 2.187,00SINAPI 144,37 1.732,44

11.3.1.9 2,00UN99621 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 207,87 415,74SINAPI 164,66 329,32
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11.3.1.9 1,00UN99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 227,90 227,90SINAPI 180,53 180,53

11.3.1.9 1,00UN73795/12 VÁLVULA COM SOLENOIDE, POSIÇÃO PERMANENTEMENTE FECHADA Ø 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 125,60 125,60SINAPI/MERC

ADO 99,49 99,49

11.3.1.9 1,00UN73795/13 VÁLVULA COM SOLENOIDE, POSIÇÃO PERMANENTEMENTE ABERTA Ø 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 125,60 125,60SINAPI/MERC

ADO 99,49 99,49

11.3.1.9 5,00UNCR S142122/1 AUTOMÁTICO DE BÓIA, 2 FUNÇÕES, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 118,30 591,50REF. IOPES 93,71 468,55

11.3.1.9 4,00UNS09811
ELETROBOMBA DE RECALQUE, POTÊNCIA 5CV, SUCÇÃO Ø2", RECALQUE
Ø1.1/4", MODELO 50-032-160, MARCA KSB OU OUTRA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.201,25 16.805,00ORSE/SINAPI 3.327,99 13.311,96

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS 473.819,9711.3.2 375.335,95

11.3.2.1 42,00M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 16,08 675,36SINAPI 12,74 535,08

11.3.2.2 222,00M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 24,34 5.403,48SINAPI 19,28 4.280,16

11.3.2.3 486,00M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

34,96 16.990,56SINAPI 27,69 13.457,34

11.3.2.4 552,00M89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 28,00 15.456,00SINAPI 22,18 12.243,36

11.3.2.5 1.308,00M89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 33,93 44.380,44SINAPI 26,88 35.159,04

11.3.2.6 216,00M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 82,33 17.783,28SINAPI 65,22 14.087,52

11.3.2.7 240,00M90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 178,31 42.794,40SINAPI 141,25 33.900,00

11.3.2.8 120,00M90697 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250
MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 300,69 36.082,80SINAPI 238,19 28.582,80

11.3.2.9 18,00M92833
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,
DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

191,06 3.439,08SINAPI 151,35 2.724,30

11.3.2.1 66,00M92835
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

206,02 13.597,32SINAPI 163,20 10.771,20

11.3.2.1 72,00M92837
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO,
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

339,89 24.472,08SINAPI 269,24 19.385,28

11.3.2.1 550,00M75029/2
TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 65MM PARA DRENAGEM,
INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

40,94 22.517,00SINAPI 32,43 17.836,50

11.3.2.1 66,00M75029/3
TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 100MM PARA DRENAGEM,
INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

54,01 3.564,66SINAPI 42,78 2.823,48

11.3.2.1 173,00UN89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

13,42 2.321,66SINAPI 10,63 1.838,99
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11.3.2.1 79,00UN89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

19,77 1.561,83SINAPI 15,66 1.237,14

11.3.2.1 56,00UN89807
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

37,34 2.091,04SINAPI 29,58 1.656,48

11.3.2.1 108,00UN89811
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

44,95 4.854,60SINAPI 35,61 3.845,88

11.3.2.1 5,00UN89811/1
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

148,57 742,85SINAPI 117,69 588,45

11.3.2.1 8,00UN89811/2
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

994,13 7.953,04SINAPI 787,49 6.299,92

11.3.2.2 65,00UN89730/1
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

32,70 2.125,50SINAPI 25,90 1.683,50

11.3.2.2 35,00UN89804/1
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

22,12 774,20SINAPI 17,52 613,20

11.3.2.2 1,00UN89808/1
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

65,06 65,06SINAPI 51,54 51,54

11.3.2.2 28,00UN89812/1
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

80,11 2.243,08SINAPI 63,46 1.776,88

11.3.2.2 6,00UN89811/3
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

1.112,62 6.675,72SINAPI 881,35 5.288,10

11.3.2.2 3,00UN89744/1 JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO 106,17 318,51SINAPI 84,10 252,30

11.3.2.2 20,00UN89783/1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

15,06 301,20SINAPI 11,93 238,60

11.3.2.2 30,00UN89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

21,97 659,10SINAPI 17,40 522,00

11.3.2.2 38,00UN89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

38,65 1.468,70SINAPI 30,62 1.163,56

11.3.2.2 37,00UN89834/1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

45,13 1.669,81SINAPI 35,75 1.322,75

11.3.2.3 16,00UN89834/2
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

57,12 913,92SINAPI 45,25 724,00
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11.3.2.3 38,00UN89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

51,37 1.952,06SINAPI 40,69 1.546,22

11.3.2.3 2,00UN89699/1 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 46,67 93,34SINAPI 36,97 73,94

11.3.2.3 8,00UN89698/1 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, REDE DE ESGOTO, DN 250 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 413,36 3.306,88SINAPI 327,44 2.619,52

11.3.2.3 6,00UN89574
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

181,75 1.090,50SINAPI 143,97 863,82

11.3.2.3 20,00UN89754/1
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

74,48 1.489,60SINAPI 59,00 1.180,00

11.3.2.3 70,00UN89754
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

22,41 1.568,70SINAPI 17,75 1.242,50

11.3.2.3 55,00UN89776
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

27,33 1.503,15SINAPI 21,65 1.190,75

11.3.2.3 150,00UN89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

39,37 5.905,50SINAPI 31,19 4.678,50

11.3.2.3 18,00UN89779/1
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

137,42 2.473,56SINAPI 108,86 1.959,48

11.3.2.4 20,00UN89779/2
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

454,30 9.086,00SINAPI 359,87 7.197,40

11.3.2.4 28,00UN90375/1 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 14,21 397,88SINAPI 11,26 315,28

11.3.2.4 28,00UN89546/1 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 10,40 291,20SINAPI 8,24 230,72

11.3.2.4 2,00UN89665/1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 17,59 35,18SINAPI 13,93 27,86

11.3.2.4 4,00UN89665/2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 20,10 80,40SINAPI 15,92 63,68

11.3.2.4 3,00UN89673/1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 24,79 74,37SINAPI 19,64 58,92

11.3.2.4 10,00UN89681/1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 187,02 1.870,20SINAPI 148,15 1.481,50

11.3.2.4 2,00UN89681/2 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 X 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 638,45 1.276,90SINAPI 505,74 1.011,48

11.3.2.4 1,00UN89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

14,37 14,37SINAPI 11,38 11,38

11.3.2.4 63,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

24,43 1.539,09SINAPI 19,35 1.219,05
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11.3.2.5 8,00UN89786/1
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

40,30 322,40SINAPI 31,92 255,36

11.3.2.5 1,00UN89786
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

41,50 41,50SINAPI 32,87 32,87

11.3.2.5 9,00UN89796/1
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

47,90 431,10SINAPI 37,94 341,46

11.3.2.5 1,00UN89796/2
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

49,84 49,84SINAPI 39,48 39,48

11.3.2.5 4,00UN89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

50,58 202,32SINAPI 40,07 160,28

11.3.2.5 8,00UN89862
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

111,66 893,28SINAPI 88,45 707,60

11.3.2.5 40,00UN89482/1 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 11,92 476,80SINAPI 9,44 377,60

11.3.2.5 5,00UN89491/2 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 40,09 200,45SINAPI 31,76 158,80

11.3.2.5 40,00UN89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 35,44 1.417,60SINAPI 28,07 1.122,80

11.3.2.5 5,00UN89491/1 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 76,82 384,10SINAPI 60,85 304,25

11.3.2.6 9,00UN89710/1
RALO SIFONADO, PVC, CÔNICO, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

15,35 138,15SINAPI 12,16 109,44

11.3.2.6 17,00UN89708/1 RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO E
INSTALADO 42,08 715,36SINAPI 33,33 566,61

11.3.2.6 34,00UN89708/2 RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO E
INSTALADO 50,18 1.706,12SINAPI 39,75 1.351,50

11.3.2.6 12,00UNS141101/2

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E
HMÁX = 1M, COM TAMPA HERMÉTICA D=60CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.
10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

1.620,58 19.446,96IOPES/SINAPI 1.283,73 15.404,76

11.3.2.6 11,00UNS141111

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM,
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E
REATERRO

1.765,72 19.422,92IOPES/SINAPI 1.398,70 15.385,70

11.3.2.6 1,00UNS140103
FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, COM CHAMINÉ,
TAMPA DE FERRO D=60CM, BRITA 4, CONFORME PROJETO – SISTEMA DE
TRATAMENTO 3

5.103,21 5.103,21IOPES/SINAPI 4.042,47 4.042,47

11.3.2.6 1,00UNS140102

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1.20 M,
ALTURA ÚTIL DE 1.70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM,
CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGAÇÃO AO FILTRO
CONFORME PROJETO – SISTEMA DE TRATAMENTO 3

2.424,77 2.424,77IOPES/SINAPI 1.920,76 1.920,76
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11.3.2.6 1,00UN74051/1

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, 2,50 X 1,20 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM
TIJOLO MACIÇO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO, PLACAS
PRÉ-MOLDADAS E 3 TAMPAS DE FERRO FUNDIDO, CONFORME PROJETO -
INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO E IMPERMEABILIZAÇÃO

5.062,07 5.062,07SINAPI 4.009,88 4.009,88

11.3.2.6 2,00UN74051/2

CAIXA DE GORDURA (CG), 1,05 X 0,60 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM
TIJOLO MACIÇO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO, PLACAS
PRÉ-MOLDADAS E TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME PROJETO -
INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO E IMPERMEABILIZAÇÃO

1.723,45 3.446,90SINAPI 1.365,22 2.730,44

11.3.2.6 5,00UNS141111/1

CAIXA DE AREIA ESPECIAL EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
100X100CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO
ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVAÇÃO E REATERRO

1.872,58 9.362,90IOPES/SINAPI 1.483,35 7.416,75

11.3.2.7 3,00UNS141112

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM
E H=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT.
C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA
E PLUG PVC

816,89 2.450,67IOPES/SINAPI 647,09 1.941,27

11.3.2.7 1,00UNS140109

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2,00M,
COMPLETA, INCL. CHAMINÉ, ANEL, TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO
E=10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 150MM,
CONFORME PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO 1

8.843,47 8.843,47IOPES/SINAPI 7.005,28 7.005,28

11.3.2.7 1,00UNS140108

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.00 M,
COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP.10
CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, CONFORME PROJETO - SISTEMA DE
TRATAMENTO 1

6.380,27 6.380,27IOPES 5.054,08 5.054,08

11.3.2.7 3,00UNS141114

CAIXA RETENTORA (CRMS) EM ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM.70X60CM E
H=1,6M, C/ TAMPA DE FERRO FUND., LASTRO CONC. E=10CM, REVEST. INT. C/
CHAP. E REB. IMPERM., ESC., REATERRO E PLACAS INT. EM CONCRETO - CONF.
PROJETO

938,29 2.814,87IOPES/SINAPI 743,26 2.229,78

11.3.2.7 18,00UN101801 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 1.233,71 22.206,78SINAPI 977,27 17.590,86

11.3.2.7 4,00UN88503 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 10.482,50 41.930,00SINAPI 8.303,63 33.214,52

INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 212.908,8611.4 168.651,71

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 172.107,1711.4.1 136.332,33

11.4.1.1 2,00M92687
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, ESPESSURA MÍNIMA 2,65MM (NBR 5580), DN 15 (1/2"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015

38,12 76,24SINAPI 30,20 60,40

11.4.1.2 522,00M92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),
ESPESSURA MÍNIMA 3,75MM (NBR 5580), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

159,14 83.071,08SINAPI 126,06 65.803,32

11.4.1.3 18,00M92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),
ESPESSURA MÍNIMA 4,05MM (NBR 5580), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

211,64 3.809,52SINAPI 167,65 3.017,70

11.4.1.4 2,00UNCR 052936 ADAPTADOR FERRO GALVANIZADO PARA RESERVATÓRIO 3" - FORNECIMENTO 393,20 786,40SBC/SINAPI 311,47 622,94
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CR 052936 E INSTALAÇÃO

11.4.1.5 3,00UN94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

400,05 1.200,15SINAPI 316,90 950,70

11.4.1.6 3,00UN92636
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80
(3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

183,02 549,06SINAPI 144,98 434,94

11.4.1.7 2,00UN92644
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

242,27 484,54SINAPI 191,91 383,82

11.4.1.8 1,00UN92897
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

291,90 291,90SINAPI 231,23 231,23

11.4.1.9 1,00UN92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

198,12 198,12SINAPI 156,94 156,94

11.4.1.1 37,00UN92390
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

140,43 5.195,91SINAPI 111,24 4.115,88

11.4.1.1 15,00UN92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

192,09 2.881,35SINAPI 152,16 2.282,40

11.4.1.1 1,00UN94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

335,84 335,84SINAPI 266,03 266,03

11.4.1.1 2,00UN99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 420,71 841,42SINAPI 333,26 666,52

11.4.1.1 1,00UN92936
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

140,54 140,54SINAPI 111,33 111,33

11.4.1.1 1,00UN92934
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

101,51 101,51SINAPI 80,41 80,41

11.4.1.1 3,00UN92637
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25MM, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

67,53 202,59SINAPI 53,49 160,47

11.4.1.1 1,00UN89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 47,45 47,45SINAPI 37,59 37,59

11.4.1.1 1,00UN055014 MANÔMETRO DIGITAL E CAIXA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.058,27 2.058,27SBC/SINAPI 1.630,44 1.630,44

11.4.1.1 1,00UNS09670 PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 220,93 220,93ORSE/SINAPI 175,01 175,01

11.4.1.2 1,00UN055053
CILINDRO DE PRESSÃO PARA REDE DE INCÊNDIO, MODELO DE REFERÊNCIA
PWB-12LX, MARCA FAMAC OU OUTRA COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.203,55 1.203,55SBC/SINAPI 953,38 953,38

11.4.1.2 80,00UN92378
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

97,32 7.785,60SINAPI 77,09 6.167,20
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11.4.1.2 1,00UNS11172 ELETROBOMBA DE INCÊNDIO, SUCÇÃO E RECALQUE DE 2.1/2", CAPAC. 4CV -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.708,71 4.708,71ORSE/SINAPI 3.729,97 3.729,97

11.4.1.2 15,00UN92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

192,09 2.881,35SINAPI 152,16 2.282,40

11.4.1.2 3,00UN92705 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 41,31 123,93SINAPI 32,72 98,16

11.4.1.2 80,00UN92347 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 95,70 7.656,00SINAPI 75,81 6.064,80

11.4.1.2 11,00UN72283/1
ABRIGO PARA HIDRANTE, 80 X 90 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.048,31 22.531,41SINAPI/IOPES 1.622,55 17.848,05

11.4.1.2 2,00UN72283/2
ABRIGO PARA HIDRANTE, 70 X 90 X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 25M, REDUÇÃO
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.801,87 3.603,74SINAPI 1.427,34 2.854,68

11.4.1.2 1,00UN83633/1
HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM
REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADE E
TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

4.702,81 4.702,81SINAPI 3.725,29 3.725,29

11.4.1.2 1,00UNS160625
ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE ALVENARIA
60 X 40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE REGISTRO DE RECALQUE Ø 65
MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO

938,29 938,29IOPES/SINAPI 743,26 743,26

11.4.1.3 32,00UNCR S160607
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-
20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

271,74 8.695,68IOPES/SINAPI 215,26 6.888,32

11.4.1.3 45,00UN200074/1
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

37,85 1.703,25SINAPI/SBC 29,98 1.349,10

11.4.1.3 42,00UN200074/2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 24 X 12CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

33,61 1.411,62SINAPI/SBC 26,62 1.118,04

11.4.1.3 11,00UN200074/3
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 40 X 20CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

57,01 627,11SINAPI/SBC 45,16 496,76

11.4.1.3 13,00UN200074/4
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 10 X 15CM (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

33,61 436,93SINAPI/SBC 26,62 346,06

11.4.1.3 13,00UNCR 17.040.0050-
0

PINTURA DE SINALIZAÇÃO, EM PISO, PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM
QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS, DIMENSÕES 1,00 X 1,00M,
CONFORME NT-14 DO CBM/ES

46,49 604,37EMOP/SINAPI 36,83 478,79

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 40.801,6911.4.2 32.319,38

11.4.2.1 1,00UNS160673

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, CAPACIDADE ATÉ: 256
ENDEREÇOS, 4 LAÇOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE
OU OUTRA MARCA EQUIVALENTE OU SUPERIOR – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

2.665,25 2.665,25IOPES/SINAPI 2.111,26 2.111,26

11.4.2.2 12,00UNS160676 ALARME SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 169,55 2.034,60IOPES/SINAPI 134,31 1.611,72

11.4.2.3 12,00UNS160674 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, 165,80 1.989,60IOPES/SINAPI 131,34 1.576,08
Página: 58SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE VERSÃO DATA REF.

IOPES 2021/05 07/2021

SBC 2021/06 - Vitória 06/2021

SICRO NOVO 2021/01 05/2021

SINAPI 2021/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2021

19/07/2021

26,24%

116,15%

72,68%

OBRA: 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDEREÇO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA :
BDI :

L.S. Hora:
L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM BDI COM BDI

S160674 INDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.4.2.4 46,00UNS160675 DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL, BIVOLT 12/24A, PARA PAREDE
OU TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 227,08 10.445,68IOPES/SINAPI 179,88 8.274,48

11.4.2.5 417,00M90460
SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM
PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA.
AF_05/2015

11,56 4.820,52SINAPI 9,16 3.819,72

11.4.2.6 4,00UNS150615
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

213,88 855,52IOPES/SINAPI 169,42 677,68

11.4.2.7 5,00UNS150635 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 262,82 1.314,10IOPES/SINAPI 208,19 1.040,95

11.4.2.8 4,00UNS150633 CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 120,41 481,64IOPES/SINAPI 95,38 381,52

11.4.2.9 9,00UN95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 33,16 298,44SINAPI 26,27 236,43

11.4.2.1 8,00UN95779 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 30,61 244,88SINAPI 24,25 194,00

11.4.2.1 90,00MS151139 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 33,40 3.006,00IOPES/SINAPI 26,46 2.381,40

11.4.2.1 41,00MS151137 ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA CABEAMENTO
SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 31,26 1.281,66IOPES/SINAPI 24,76 1.015,16

11.4.2.1 991,10M91925/1 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 1,5MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,31 8.236,04SINAPI/CPOS 6,58 6.521,44

11.4.2.1 30,00M91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10,81 324,30SINAPI 8,56 256,80

11.4.2.1 230,00M91925/2 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 2,5MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,39 2.389,70SINAPI/CPOS 8,23 1.892,90

11.4.2.1 24,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 17,24 413,76SINAPI 13,66 327,84

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 288.029,8611.5 228.190,74

11.5.1 1,00UN101795/1
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,07X0,52X0,50 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

1.701,08 1.701,08SINAPI 1.347,50 1.347,50

11.5.2 1,00UN101799 TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 1.161,41 1.161,41SINAPI 920,00 920,00

11.5.3 14,00UN101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

562,83 7.879,62SINAPI 445,84 6.241,76

11.5.4 14,00UN101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 474,68 6.645,52SINAPI 376,01 5.264,14

11.5.5 359,00MS150702
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE
CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA
DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 30 CM

77,94 27.980,46SINAPI 61,74 22.164,66

11.5.6 36,00M059124 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 72,47 2.608,92SBC/SINAPI 57,41 2.066,76
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11.5.7 37,00M060107 ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 62,94 2.328,78SBC/SINAPI 49,86 1.844,82

11.5.8 3,00UN100562
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

458,10 1.374,30SINAPI 362,88 1.088,64

11.5.9 10,00UN100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

293,14 2.931,40SINAPI 232,21 2.322,10

11.5.10 18,00UNS150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 186,17 3.351,06IOPES/SINAPI 147,47 2.654,46

11.5.11 3,00UN100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

156,12 468,36SINAPI 123,67 371,01

11.5.12 226,00M93010 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 37,59 8.495,34SINAPI 29,78 6.730,28

11.5.13 500,00M93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 18,42 9.210,00SINAPI 14,59 7.295,00

11.5.14 370,00M91865
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

20,96 7.755,20SINAPI 16,60 6.142,00

11.5.15 830,00M91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

14,47 12.010,10SINAPI 11,46 9.511,80

11.5.16 80,00UN93015 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,74 2.459,20SINAPI 24,35 1.948,00

11.5.17 170,00UN93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 16,76 2.849,20SINAPI 13,28 2.257,60

11.5.18 130,00UN91877
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

12,93 1.680,90SINAPI 10,24 1.331,20

11.5.19 316,00UN91884
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10,34 3.267,44SINAPI 8,19 2.588,04

11.5.20 6,00UN93022 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 53,72 322,32SINAPI 42,55 255,30

11.5.21 10,00UN93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 25,58 255,80SINAPI 20,26 202,60

11.5.22 36,00UN91896
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

20,36 732,96SINAPI 16,13 580,68

11.5.23 168,00UN91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

16,66 2.798,88SINAPI 13,20 2.217,60

11.5.24 149,00UN91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,63 2.328,87SINAPI 12,38 1.844,62

11.5.25 8.300,00M73768/12 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 4,83 40.089,00SINAPI 3,83 31.789,00
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11.5.26 150,00M73768/13 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 7,54 1.131,00SINAPI 5,97 895,50

11.5.27 80,00M98269 CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 28,27 2.261,60SINAPI 22,39 1.791,20

11.5.28 74,00UN91950/1
TOMADA RJ-45, 1 MÓDULO, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE
TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

57,83 4.279,42SINAPI 45,81 3.389,94

11.5.29 70,00UN91950/2
TOMADA RJ-45, 2 MÓDULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE
TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

105,97 7.417,90SINAPI 83,94 5.875,80

11.5.30 5,00UN91950/3
TOMADA RJ-45, 4 MÓDULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE
TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

202,69 1.013,45SINAPI 160,56 802,80

11.5.31 1,00UN059319 RACK ABERTO TIPO TORRE 19" X 44 U X 870 MM, INCLUSIVE GUIAS VERTICAIS,
BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.323,59 2.323,59SBC / SINAPI 1.840,61 1.840,61

11.5.32 1,00CJS12781
RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE PAINÉIS DE
FECHAMENTO, BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

3.925,89 3.925,89ORSE / SINAPI 3.109,86 3.109,86

11.5.33 2,00UNS10727 VOICE PANEL 1U, 30 PORTAS, CATEGORIA 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 604,10 1.208,20SINAPI/SBC 478,53 957,06

11.5.34 5,00UN059440 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 5E 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.049,51 5.247,55SINAPI 831,36 4.156,80

11.5.35 25,00UN059448 GUIA DE CABOS PADRAO 19"" 77,02 1.925,50SBC/SINAPI 61,01 1.525,25

11.5.36 2,00UNS12791 SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MÓDULOS
TRANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RJ45 T. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.229,20 8.458,40ORSE / SINAPI 3.350,13 6.700,26

11.5.37 2,00UNS12791/1 SWITCH 48 PORTAS, GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MÓDULOS
TRANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RJ45 T. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5.817,23 11.634,46ORSE / SINAPI 4.608,07 9.216,14

11.5.38 1,00UN059332/6 SWITCH GERENCIÁVEL DE 8 PORTAS, 10/100/1000 MBPS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 341,85 341,85SBC/SINAPI 270,79 270,79

11.5.39 2,00UN66.08.258 PONTO DE ACESSO DE DADOS CORPORATIVO (ACCESS POINT), USO INTERNO,
COMPATÍVEL COM POE 802.3AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.626,78 3.253,56CPOS / SINAPI 1.288,64 2.577,28

11.5.40 3,00UN068223
DISTRIBUIDOR DE VÍDEO COM ALIMENTAÇÃO PARA 16 CÂMERAS COM BALUNS
EMBUTIDOS E 16 BALUNS DE ACOPLAMENTO AVULSO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3.164,23 9.492,69SBC / SINAPI 2.506,52 7.519,56

11.5.41 3,00UNORSE
GRAVADOR DIGITAL NVR, 16 CANAIS, REF. NVD 3016 INTELBRÁS OU OUTRA
MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1.570,70 4.712,10ORSE / SBC 1.244,22 3.732,66

11.5.42 3,00UN618049 DISCO RÍGIDO, CAPACIDADE 6GB, PARA VÍDEO DE SEGURANÇA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.645,84 4.937,52SINAPI/MERC

ADO 1.303,74 3.911,22

11.5.43 1,00CJ69.03.410

CENTRAL PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA 1 TRONCO E1, 8 TRONCOS GSM, 8
LINHAS TRONCO ANALÓGICAS, 10 TRONCOS IP, 10 RAMAIS IP, 4 RAMAIS
DIGITAIS, 60 RAMAIS ANALÓGICOS, PLACA ETHERNET; REF. IMPACTA 220
INTELBRAS, IMPACTA 300 INTELBRAS OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

29.389,95 29.389,95CPOS 23.281,01 23.281,01

11.5.44 4,00UNS11419
RÉGUA DE TOMADAS (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS, MARCA MEKANIKA
OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

34,01 136,04ORSE / SINAPI 26,94 107,76
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11.5.45 1,00UNS00755/2
NO-BREAK 1500VA, RACK 19U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA EATON
OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

4.519,87 4.519,87ORSE/SINAPI 3.580,38 3.580,38

11.5.46 1,00UNS00755/1
NO-BREAK 3000VA, RACK 2U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA EATON OU
OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

5.897,15 5.897,15ORSE/SINAPI 4.671,38 4.671,38

11.5.47 160,00UN059442 PATCH CORDS RJ45 CAT 5, 4 PARES, 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 42,30 6.768,00SBC 33,51 5.361,60

11.5.48 4,00UN059442/1 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 0,5M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 34,22 136,88SBC / SINAPI 27,11 108,44

11.5.49 10,00UN059442/6 PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSÃO DE 0,5M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 28,62 286,20SBC / SINAPI 22,67 226,70

11.5.50 48,00UN059442/5 PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSÃO DE 1,5M - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 42,30 2.030,40SBC/SINAPI 33,51 1.608,48

11.5.51 44,00UN059437 CÂMERA COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / NOITE, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 270,49 11.901,56SBC / SINAPI 214,27 9.427,88

11.5.52 3,00UN059438 CÂMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD, CONFORME PROJETO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 237,67 713,01SBC / SINAPI 188,27 564,81

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO 101.401,1511.6 80.324,95

11.6.1 1,00UNS150635 CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 262,82 262,82IOPES/SINAPI 208,19 208,19

11.6.2 5,00UNS150634 CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 186,17 930,85IOPES/SINAPI 147,47 737,35

11.6.3 15,00UN91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,63 234,45SINAPI 12,38 185,70

11.6.4 65,00M91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

22,62 1.470,30SINAPI 17,92 1.164,80

11.6.5 60,00M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

12,71 762,60SINAPI 10,07 604,20

11.6.6 2,00UN91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

23,06 46,12SINAPI 18,27 36,54

11.6.7 8,00UN91911
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

15,28 122,24SINAPI 12,10 96,80

11.6.8 20,00UN91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

14,72 294,40SINAPI 11,66 233,20

11.6.9 30,00UN91882
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

8,98 269,40SINAPI 7,11 213,30

11.6.10 40,00MS08656 MULTICABO BALANCEADO, 20 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 57,14 2.285,60SINAPI/MERC
ADO 45,26 1.810,40

11.6.11 12,00UN203690
CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, MODELO ZLX-12P, 1000W, MARCA DE
REFERÊNCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 4.347,64 52.171,68SINAPI/MERC

ADO 3.443,95 41.327,40
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203690 SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.6.12 2,00UN203691
CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, MODELO OPM 725, 200W, MARCA DE
REFERÊNCIA ONEAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.022,33 4.044,66SINAPI /
MERCADO 1.601,97 3.203,94

11.6.13 1,00UN203692
CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, SUBWOOFER, MODELO EKX-15SP, 1300W,
MARCA DE REFERÊNCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9.862,89 9.862,89SINAPI /
MERCADO 7.812,81 7.812,81

11.6.14 1,00UN203693 MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE, 16 CANAIS ANALÓGICOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5.270,90 5.270,90PRÓPRIA 4.175,30 4.175,30

11.6.15 1,00UN203694 PROCESSADOR DIGITAL DRIVERACK DBX PA2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.314,07 2.314,07MERCADO 1.833,07 1.833,07

11.6.16 1,00UN203695 DIRECT BOX PASSIVO, MARCA DE REFERÊNCIA BEHRINGER OU OUTRA DE
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 568,51 568,51MERCADO 450,34 450,34

11.6.17 1,00UN203697 CABO P2/P10 ESTÉREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 49,83 49,83MERCADO 39,47 39,47

11.6.18 1,00UN203698 CABO P2/RCA ESTÉREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 168,49 168,49MERCADO 133,47 133,47

11.6.19 3,00UN203699 CABO BALANCEADO PARA MICROFONE XLR, 15 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO 280,09 840,27MERCADO 221,87 665,61

11.6.20 1,00UN203700 MICROFONE DINÂMICO SEM FIO, REF. SM-58 SHURE OU OUTRA MARCA DE
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.404,65 4.404,65SINAPI /

MERCADO 3.489,11 3.489,11

11.6.21 1,00UN203701 MICROFONE DINÂMICO COM FIO REF. D5 LX AKG OU OUTRA MARCA DE
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.110,32 1.110,32MERCADO 879,53 879,53

11.6.22 7,00UN91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 38,79 271,53SINAPI 30,73 215,11

11.6.23 90,00M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,98 988,20SINAPI 8,70 783,00

11.6.24 90,00M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,92 442,80SINAPI 3,90 351,00

11.6.25 1,00UN93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 86,05 86,05SINAPI 68,16 68,16

11.6.26 1,00UNS12397 MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 CANAIS ANALÓGICOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5.195,13 5.195,13ORSE 4.115,28 4.115,28

11.6.27 220,00MS11752 CABO BALANCEADO BLINDADO SC30, REF. SANTO ÂNGELO OU OUTRO
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,25 3.135,00ORSE / SINAPI 11,29 2.483,80

11.6.28 1,00UNS10630 MEDUSA MULTICABOS, 24 VIAS, MONTADA, 30M, CONECTORES XLR SANTO
ÂNGELO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3.797,39 3.797,39ORSE / SINAPI 3.008,07 3.008,07

EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO 703.900,5611.7 565.136,16

11.7.1 1,00UN345828

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
EXAUSTÃO MECÂNICA CONFORME PROJETOS, DETALHES, CADERNO DE
ENCARGOS E LISTA/ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS INTEGRANTES DO PROJETO
DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (INCLUSOS FORNECIMENTO DE
CONDENSADORAS, EVAPORADORAS E SPLITS 15TR'S, CONF. PROJETO)

694.479,03 694.479,03COLETA
MERCADO 557.672,93 557.672,93

11.7.2 13,50M2425853
PLATAFORMA METÁLICA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DOS SPLITÕES,
COMPOSTA DE BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL, CHAPA EXPANDIDA E
CANTONEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

659,55 8.903,93SINAPI 522,46 7.053,21
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11.7.3 3,78M2S050501/1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/
RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO
TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM (BASE
UNIDADES EVAPORADORAS SPLITÕES)

136,93 517,60IOPES 108,47 410,02

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CONSULTÓRIOS 6.511,6011.8 5.159,04

11.8.1 42,00M91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10,68 448,56SINAPI 8,46 355,32

11.8.2 54,00M91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10,67 576,18SINAPI 8,45 456,30

11.8.3 28,00M91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 6,65 186,20SINAPI 5,27 147,56

11.8.4 410,00M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4,92 2.017,20SINAPI 3,90 1.599,00

11.8.5 44,00M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,02 352,88SINAPI 6,35 279,40

11.8.6 162,00M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 18,09 2.930,58SINAPI 14,33 2.321,46

URBANISMO 1.457.573,8212 1.154.624,98

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM 71.345,9212.1 56.519,80

12.1.1 1.239,85M24413985 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS, INCLUSIVE
COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO 23,64 29.310,05SICRO NOVO /

SINAPI 18,73 23.222,39

12.1.2 247,97MDRE-00002 CANALETA DE PÉ DE TALUDE EM CONCRETO NÃO ARMADO, FCK 30MPA -
ESCAVAÇÃO, LONA PLÁSTICA, FORMA, REATERRO E COMPACTAÇÃO 169,52 42.035,87ICAPES 134,28 33.297,41

PAREDES E PAINÉIS 174.653,9312.2 138.353,04

12.2.1 797,54M289474/1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
ASSENTADOS NA HORIZONTAL (DEITADO), ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5 MPA,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (FECHAMENTO DA ESTRUTURA)

102,73 81.931,28SINAPI 81,38 64.903,81

12.2.2 68,65M2S050503

ALV. DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM) CHEIOS, COM
RESISTÊNCIA MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA
NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM (MURETA
ACESSO DE VEÍCULOS)

95,49 6.555,39PRÓPRIA 75,64 5.192,69

12.2.3 54,00M397736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 1.595,69 86.167,26SINAPI 1.264,01 68.256,54

ESQUADRIAS METÁLICAS 12.131,5712.3 9.609,96

12.3.1 9,10M217.01.97 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE
CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA (ACESSO VEÍCULOS) 1.333,14 12.131,57SINAPI/SIURB 1.056,04 9.609,96

IMPERMEABILIZAÇÕES 195.875,1112.4 155.156,56

12.4.1 2.009,80M283737/1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE JARDINEIRAS COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRAIZ,
INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA E MANTA DRENANTE, CONFORME PROJETO 97,46 195.875,11SINAPI 77,20 155.156,56

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES 13.437,5212.5 10.641,69

12.5.1 583,93M287889
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 7,20 4.204,30SINAPI 5,70 3.328,40
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87889
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (MURETA, VIGA DA RAMPA, PILARES
SOB PASSARELA E RAMPA)

12.5.2 209,37M287792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
(MURETA + VIGA - ACESSO AOS VEÍCULOS)

44,10 9.233,22SINAPI 34,93 7.313,29

PISOS E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS 96.041,4412.6 76.075,34

12.6.1 684,45M292402 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22
X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (PASSEIOS INTERNOS) 82,78 56.658,77SINAPI 65,57 44.879,39

12.6.2 137,18M94274
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016

58,79 8.064,81SINAPI 46,57 6.388,47

12.6.3 576,65M94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016

54,31 31.317,86SINAPI 43,02 24.807,48

PINTURAS 61.076,8812.7 48.397,84

12.7.1 2.683,84M288415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS.
AF_06/2014 (FECHAMENTO DA ESTRUTURA, PILARES PASSARELA E RAMPA,
MUROS E MURETAS)

3,77 10.118,08SINAPI 2,99 8.024,68

12.7.2 2.683,84M295626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS
DEMÃOS. AF_11/2016 17,86 47.933,38SINAPI 14,15 37.976,34

12.7.3 102,21M284665 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO (DEMARCAÇÃO
DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO) 29,60 3.025,42SINAPI 23,45 2.396,82

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 830.268,4312.8 657.697,90

PÁTIO ENSINO INFANTIL - PLAYGROUND 117.909,4812.8.1 93.400,30

12.8.1.1 275,12M2C4833
PISO EMBORRACHADO (SBR), DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA,
100CMX50CM, ESPESSURA 40MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

281,14 77.347,24SEINFRA 222,70 61.269,22

12.8.1.2 22,01M339995/1 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (PISO PLAYGROUND) 409,24 9.007,37SINAPI 324,18 7.135,20

12.8.1.3 36,10M217.01.92
GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE (PLAY-GROUND)

306,26 11.055,99SIURB 242,60 8.757,86

12.8.1.4 1,00M217.01.93
PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(PLAY-GROUND)

1.145,43 1.145,43SIURB 907,34 907,34

12.8.1.5 1,00UNCOMP501382
PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI,
PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 11 BRINQUEDOS. DIMENSÕES
2,50X2,40X4,65 (LXAXC) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6.737,71 6.737,71SINAPI /
MERCADO 5.337,22 5.337,22

12.8.1.6 2,00UNCOMP924850

BALANÇO DUPLO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, 2 ASSENTOS TIPO CADEIRINHA EM FERRO E MADEIRA DE
EUCALIPTO COM PINTURA SINTÉTICA COLORIDA, REF. 0871, DIMENSÕES
1,50X2,00X2,00 (LXAXC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.371,72 4.743,44SINAPI /
MERCADO 1.878,74 3.757,48
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12.8.1.7 6,00UNCOMP501381

BANCO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO
ROTOMOLDADO E A ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA,
MODELO LÁPIS FELIZ, DIMENSÕES 0,50X0,80X1,65M (AXLXC)- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

1.312,05 7.872,30SINAPI /
MERCADO 1.039,33 6.235,98

PAISAGISMO 462.031,4112.8.2 366.008,75

12.8.2.1 21.563,59M298519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 2,11 45.499,17SINAPI 1,67 36.011,20

12.8.2.2 21.563,59M298504 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO
PREPARO DO SOLO. AF_05/2018 10,69 230.514,78SINAPI 8,47 182.643,61

12.8.2.3 278,46M74118/2 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE IXÓRIA VERMELHA/AMARELA,
COM 5UN/M 110,81 30.856,15SINAPI 87,78 24.443,22

12.8.2.4 608,00UN98509/1 PLANTIO DE ARBUSTO STRELITZIA REGINAE, H >= 40CM. AF_05/2018 48,30 29.366,40SINAPI 38,26 23.262,08

12.8.2.5 916,00UN98509/2 PLANTIO DE ARBUSTO MÓREIA, H >= 40CM. AF_05/2018 31,96 29.275,36SINAPI 25,32 23.193,12

12.8.2.6 36,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ ROXO/PAU FERRO) COM ALTURA DE
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 73,99 2.663,64SINAPI 58,61 2.109,96

12.8.2.7 25,00UN98516 PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA/FÊNIX) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 353,57 8.839,25SINAPI 280,08 7.002,00

12.8.2.8 3,00UN85178/1 PLANTIO DE PALMEIRA CYCAS CIRCINALIS COM ALTURA 100CM, EM CAVA DE
60X60X60CM, INCLUSOS TERRA E FERTILIZANTES 397,95 1.193,85SINAPI/ORSE 315,23 945,69

12.8.2.9 246,72M3S200307 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (JARDINS SOBRE A
LAJE) 271,15 66.898,13IOPES 214,79 52.992,99

12.8.2.1 1.644,77M298504/1 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO
PREPARO DO SOLO (JARDINS SOBRE LAJE). AF_05/2018 10,29 16.924,68SINAPI 8,15 13.404,88

PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS - CALÇADA 250.327,5412.8.3 198.288,85

12.8.3.1 2.100,36M2100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 2,21 4.641,80SINAPI 1,75 3.675,63

12.8.3.2 1.352,34M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 19,15 25.897,31SINAPI 15,17 20.515,00

12.8.3.3 1.211,44M292403 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22
X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (CALÇADA/PASSEIO PÚBLICO) 67,73 82.050,83SINAPI 53,65 64.993,76

12.8.3.4 748,02M297113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017 2,20 1.645,64SINAPI 1,74 1.301,55

12.8.3.5 715,18M294997
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
AF_07/2016 (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E RAMPAS)

145,72 104.216,03SINAPI 115,43 82.553,23

12.8.3.6 32,84M294995
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016 (PISO SUBESTAÇÃO)

110,59 3.631,78SINAPI 87,60 2.876,78

12.8.3.7 116,85M2S200254
LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL,
COLORIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE SOBRE PISO
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

109,16 12.755,35SINAPI/IOPES 86,47 10.104,02

12.8.3.8 377,04M94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 41,08 15.488,80SINAPI 32,54 12.268,88

EQUIPAMENTOS PERMANENTES 2.743,0212.9 2.172,85
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12.9.1 8,37MS200573 BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2",
INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 327,72 2.743,02IOPES /

SINAPI 259,60 2.172,85

VALOR ORÇAMENTO: 14.024.006,25

VALOR BDI TOTAL: 3.663.209,58

VALOR TOTAL: 17.687.215,83

Liliane Rodrigues S. Medeiros
Téc. em Edificações

CRT/ES 07952337793
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