PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
———— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES LS. o, 11;3 o SHE 03776 VG T
- rora: 115,157 SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
. B PRE NITARIO R PR
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS ECONOIZARS
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS 1.404.521,78 1.772.940,04
11 CANTEIRO DE OBRAS 45.234,00 57.103,56
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.1.1 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 (DEPOSITO SINAPI M2 56,00 770,76 973,01 43.162,56 54.488,56
AGREGADOS SECOS E MATERIAIS NOVOS, ALMOXARIFADO)
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1.2 S020305  [22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXACAO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E | IOPES/SINAPI M2 4,00 517,86 653,75 207144 2.615,00
INSTALACAO
1.2 LIMPEZA DO TERRENO 58.800,00 74.130,00
1.2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI | M2 | 21.000,00 2,80 353 58.800,00 74.130,00
13 ITENS DE CONSUMO, LIMPEZA E SEGURANCA 25.625,04 32.349,00
CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET, FRANQUIA ILIMITADA
1.3.1 014003 DDD E TELEFONES MOVEIS + MOVEL 4G 8GB + INTERNET BANDA LARGA MERCADO MES 12,00 154,97 105,63 1.850,64 2.347,56
20GB (COMBO OPERADORA CLARO)
130 014300 CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS - (VITORIA SBC VES 1200 116000 an38 1397000 757250
04/2021 - SBC)
1.3.3 014021 CONSUMO DE AGUA PARA OBRAS SBC MES 12,00 232,40 293,38 2.788,80 3.520,56
1.3.4 014050 CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITORIO SBC MES 12,00 442,26 558,31 5.307,12 6.699,72
1.35 014045 CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA SBC MES 12,00 145,79 184,05 1.749,48 2.208,60
1.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS 43.904,72 55.426,79
1.4.1 016690 ATESTADO PCMAT (NR18) - ATUALIZACAO TRIMESTRAL SBC UN 4,00 725,00 915,24 2.900,00 3.660,96
ALVARA DE CONSTRUCAO E LICENCA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL
1.4.2 COMP-847986 | "o o U aNDU PMBG UN 1,00 21.760,25 27.470,14 21.760,25 27.470,14
1.4.3 comp-170896 [AUTORIZAGAO DE OCUPAGAC "HABITE-SE” - PREFEITURA MUNICIPAL DE PMBG M2 9.181,46 1,36 1,72 12.486,79 15.792,11
BAIXO GUANDU
1.4.4 COMP-255127 \G/IS;&SLA DE CONCLUSAO DE OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO PMBG M2 9.181,46 024 030 2.203,55 2.754,44
1.4.5 COMP-873257 éb\ﬁ\lRDAUDA VIGILANCIA SANITARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO PMBG UN 1,00 238718 3.013,58 238718 3.013,58
1.4.6 COMP-877360 \C/EJS?A DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES UN 1,00 2.166,95 2.735,56 2.166,95 2.735,56
15 SERVICOS DIVERSOS 1.230.958,02 1.553.930,69
15.1 LIMPEZA DE CONCLUSAO DE OBRA 25.524,46 32.226,92
15.1.1 99808 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 0.181,46 2,78 351 25.524,46 32.226,92
15.2 ANDAIMES 374.047,65 472.158,66
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M,
15.2.1 20193 ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A SINAPI M2XMES 22.454,16 5,84 737 131.132,20 165.487,16
INSTALACAO, INCLUSO FRETE
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OBRA: 27 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA : 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26.24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDERECO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES s 11;3 o Shic e g —
- rora: 115,157 SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
. B PRE NITARIO R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 PREGO TOTAL RS
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM
1522 970631 15150 METALICO, INCLUSOS FRETE E TRANSPORTE HORIZONTAL. AF 11/2017 SINAPI M2 561354 11,63 14.68 65.285,47 82.406,77
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME FACHADEIRO
1523 S020348SI  |CONSIDERANDO RODAPE E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE IOPES M2 5.613,54 12,72 16,06 71.404,23 90.153,45
ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
1524 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SINAPI M2 5.613,54 5,83 7,36 32.726,94 41.315,65
LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
1525 97064A TORRE (INCLUSOS SAPATAS FIXAS, BARRAS TRANSVERSAIS DE SINAPI M/IMES 2.749,50 25,71 32,46 70.689,65 89.248,77
TRAVAMENTO E ESCADA). AF_11/2017
1526 84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES SINAPI M2 458,25 6,13 7,74 2.800,07 3.546,86
153 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA 31.208,29 39.400,75
GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM
CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA,
1531 97031 TRAVESSOES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE SINAPI M 754,37 41,37 52,23 31.208,29 39.400,75
POLIPROPILENO PARA EDIFICACOES COM ALTURA ATE 4 PAVIMENTOS (1
MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017
154 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRA 10.072,64 24.077,32
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
1541 93281/1 MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV SINAPI UN 4,00 4.768,16 6.019,33 19.072,64 24.077,32
155 EQUIPE ADM. LOCAL 781.104,98 986.067,04
1551 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 4.643,03 5.861,36 55.716,36 70.336,32
1552 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 347327 4.384,66 4167924 52.615,92
1553 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCALA 12/36H) SINAPI MES 24,00 3.029,46 3.824,39 72.707,04 91.785,36
1554 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 18.745,48 23.664,29 224.945,76 283.971,48
1555 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00 17.699,15 22.343,41 70.796,60) 89.373,64
1556 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 6.671,08 8.421,57 80.052,96 101.058,84
1557 93572 A ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQU|PE SINAPI MES 12,00 4.928,99 6.222,36 59.147,88 74.668,32
ELETRICISTAS)
1558 93572 A E’l\IDCRAARURLIIEgAA)DO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQU|PE SINAPI MES 12,00 4.928,99 6.222,36 59.147,88 74.668,32
1.55.9 93572 A E:\ll\l(_:rﬁiRAl)EGADo DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQU|PE SINAPI MES 6,00 4.928,99 6.222,36 29.573,94 37.334,16
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1.5.5.10 100321 COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 7.278,11 9.187,89 87.337,32 110.254,68
2 BLOCO 1 - ADMINISTRAGCAO / CLINICA 1.992.518,91 2.515.367,64
2.1 PAREDES E PAINEIS 334.587,63 422.379,19
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021
BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

87493/1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

412,34

77,21

97,47

31.836,77

40.190,78

212

87519

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

1.861,99

69,86

88,19

130.078,62

164.208,90

89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_12/2014

SINAPI

M2

46,48

108,12

136,49

5.025,42

6.344,06

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

SINAPI

157,35

57,36

72,41

9.025,60]

11.393,71

96120/1

MOLDURA (ALIZAR) EM GESSO, L=2CM, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA,
CONFORME PROJETO (DISPARADOR RAIO X)

SINAPI

0,70

23,26

29,36

16,28

20,55

93201/1

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM CONCRETO

SINAPI

879,03

5,30

6,69

4.658,86

5.880,71

2.1.7

S10755/1

ARCO (PORTICO) FABRIGAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM
POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA,
DIMENSAO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI/ ORSE/
MERCADO

UN

20,00

2.759,22

3.483,24

55.184,40|

69.664,80

87493

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF _06/2014

SINAPI

M2

373,93

70,89

89,49

26.507,90

33.463,00

2.1.9

87519

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

769,12

69,86

88,19

53.730,72

67.828,69

2.1.10

87511

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

15,60

85,32

107,71

1.330,99

1.680,28

2.1.11

87503

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

268,71

63,98

80,77

17.192,07

21.703,71

2.2

ESQUADRIAS E VIDROS

410.077,66

517.681,87

221

ESQUADRIAS DE MADEIRA

90.876,78

114.723,04

2211

100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

1.298,06

1.638,67

2.596,12

3.277,34]

2212

100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
HIDRAULICA AEREA, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

6,00

1.442,22

1.820,66

8.653,32

10.923,96
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

2213

100693/4

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

31,00

1.488,32

1.878,86

46.137,92

58.244,66

2214

100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, COM VISOR DE VIDRO E
VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

1,00

2.744,62

3.464,81

2.744,62

3.464,81

2215

100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM
PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

8,00

2.553,72

3.223,82

20.429,76

25.790,56

2216

100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

1.102,74

1.392,10

2.205,48

2.784,20

2217

14.008.0055-0

(P14) PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE
CHUMBO DE 0,50MM, 0,92X2,17M, CONF. PROJETO, INCLUSO FERRAGENS
REFORCADAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO

EMOP/SINAPI

M2

1,00

4.167,13

5.260,58

4.167,13

5.260,58

2.2.1.8

100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

1.711,58

2.160,70

3.423,16

4.321,40|

2219

84874

ALCAPAO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADICAS EM
LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA

SINAPI

UN

1,00

519,27

655,53

519,27

655,53

222

ESQUADRIAS METALICAS

182.967,18

230.977,67

2221

90805/1

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, CHUMBACAO COM ARGAMASSA - SOMENTE
INSTALACAO

SINAPI

M2

209,30

38,65

48,79

8.089,45

10.211,75

2222

94573/1

J1 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

8,00

4.988,12

6.297,00

39.904,96

50.376,00]

2223

94573/2

J2 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3,00 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

3,00

4.683,75

5.912,77

14.051,25

17.738,31

2224

S071703

B2 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MOVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

2,00

531,47

670,93

1.062,94

1.341,86

2225

S071703/1

B3 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 1,60 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MOVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

3,00

1.028,77

1.298,72

3.086,31

3.896,16
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘:/ SHE 03776 VG T
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
B3A - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MOVEIS, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS
2.2, Ve e : 3,00 1.011,84 127735 3.035,52 3.832,05
2226 SO71703/2 151 |cONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS IOPES/SINAPI UN
PAINEIS
B8A - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MOVEIS,
2227 S071703/3  |[VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 2,00 515,98 651,37 1.031,96 1.302,74
VEDACAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B16 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 1,55 X 1,60M (AXL), 4 FOLHAS MOVEIS,
2228 S071703/4  |VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 10,00 1.872,96 2.364,42 18.729,60 23.644,20
VEDACGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS PAINEIS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
2229 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 121201 SINAPI M2 16,20 520,26 656,78 8.428,21 10.639,84)
CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)
2.2.2.10 508449 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI/ORSE UN 20,00 872,87 1.101,01 17.457,40 22.038,20
CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO
22211 508759 EM PAREDE . FORNECIVENTO E INSTALAGAO SINAPI/ORSE M 15,37 300,29 379,09 4.615,46 5.826,61
GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
2.2.2.12 17.01.92 65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SIURB M2 32,81 242,60 306,26 7.950,71 10.048,39
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE
PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2
2.2.2.13 17.01.95 FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E SIURB M2 7,99 927,61 117101 7.411,60 9.356,37
INSTALACAO
GUARDA CORPO EM ACO INOX AISI 304 @=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
2.2.2.14 S07967 FIXACAO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - ORSE/SINAPI M2 58,80 764,01 964,49 44.923,79 56.712,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO -
2.2.2.15 111700 INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E SBC/SINAPI M 4,20 756,91 955,52 3.179,02 4013,18
INSTALACAO
223 VIDROS 136.233,70 171.981,16
DIVISORIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS.
2231 102235 AR 01/2021 - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO SINAPI M2 110,61 539,59 681,18 50.684,05 75.345,32
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
2.3. . 1, 4,22 1.0152 4,22 1.0152
2232 102182/1 INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 (TESOURARIA) SINAPI UN 0 8 015,25 80 015,25
DIVISORIA/PAINEL DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL
2.3. - , 49,1 4407 122,21 154,27
2233 102179 U. AR 01/2021 P (GUICHE CAIXA) SINAPI M2 035 349,16 078 5
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS
2234 10218571 |2 gox590 oM. ESFESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF. 01/2021 SINAPI UN 3,00 3.002,13 3.789,89 9.006,39 11.369,67
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS,
2235 091514 TRINCOS E PUXADORES SINAPI/SEDOP M2 97,09 649,33 819,71 63.043 45 79.585,64
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO,
2.2.3.6 102146 FIXADO NA PAREDE. SEM MOLDURA SINAPI M2 6,10 585,80 739,51 357338 4511,01
2.3 COBERTURA 206.347,59 260.494,92
FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
231 92567 CERAMICA OU DE CONGRETO, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 1.008,81 35,74 45,12 36.054,87 45.517,51
AF_12/2015
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
- IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES e n 11;3 1 ‘;/ SHE ST VitGHS p—
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
2.3.2 92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA SINAPI M2 1.008,81 88,30 111,47 89.077,92 112.452,05
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
2.3.3 92554 APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, SINAPI UN 3,00 303325 3.829,17 0.099,75 1148751
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS
2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO SINAPI/MERCA
234 94198/1 |1 ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA DO M2 1.008.81 68.56 86,55 69.164.01 87.31251
INCLINAGAO DE 30°, CONF. CADERNO TECNICO DO SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA | SINAPI/MERCA
2.35 942191 |1E| HADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. DO M 87.00 3392 4282 295104 372534
AF_06/2016
2.4 IMPERMEABILIZACOES 25.619,76 32.341,15
PROTEGAO MECANICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
4. ~ 166,09 41,77 52,73 6.937,58 8.757,93
241 87755 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - SINAPI M2
CALHAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
4. ~ p 166,09 8313 104,94 13.807,06 17.420,48
242 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SINAPI M2
b3 08557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS NP 2 o063 0o - P o159.74
AF_06/2018
25 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS 321.688,46 406.111,56
CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
2.5.1 87905 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 1.080,42 7,41 9,35 8.005,91 10.101,03
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
2.5.2 87882 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO SINAPI M2 389,05 435 5,49 1.602,37 2.135,88
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO EXTERNO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
2.5.3 87775 PANOS DE FAGHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, SINAPI M2 1.080,42 50,40 63,62 54.453,17 68.736,32
AF_06/2014
EMBOCO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2.5.4 87792 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS SINAPI M2 367,27 34,93 44,10 1282874 16.196,61
CEGOS (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
255 87879 INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 2.802,11 3,38 427 0.775,33 1234931
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
2.5.6 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO SINAPI M2 2.802,11 3127 3048 90.436,28 114.180,50
DE TALISCAS. AF_06/2014
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO: RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021 FONTE

BDI : 26,24%

L.S. Hora: 116,15%

L.S. Més: 72,68%

IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE SINAPI
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

21,78

40,70

51,38

886,45

1.119,06

258

87275/1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

M2

104,88

77,10

97,33

8.086,25

10.207,97

87273/1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

M2

455,41

69,01

87,12

31.427,84]

39.675,32

2.5.10

87267

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. SINAPI
REFERENCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AF _06/2014

M2

317,60

197,65

249,51

62.773,64]

79.244,38

2511

87243/1

REVESTIMENTO CERAMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERAMICA DE
DIMENSOES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. REF. COLORS
PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF 06/2014

SINAPI

M2

26,52

247,05

311,88

6.551,77

8.271,06

25.12

87266

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE
DIMENSOES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI,
REFERENCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR,| SINAPI/FDE
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

1,22

92,00

116,14

112,24

141,69

2513

73908/1

CANTONEIRA EXTERNA EM PVC, ARREDONDADA, DE SOBREPOR PARA

PROTEGAO DE QUINAS DE PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPIICPOS

22,40

30,55

38,57

684,32

863,97

25.14

87530/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEGAO RADIOLOGICA, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI/SBC

M2

34,01

157,93

199,37

5.371,20]

6.780,57

2.5.15

90407/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEGAO RADIOLOGICA, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE TETOS, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI/SBC

M2

7,87

167,35

211,26

1.317,04

1.662,62

2.5.16

S03156

FILETE EM PERFIL U DE ACO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE

REVESTIMENTO CERAMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO SINAPI/ORSE

174,04

47,30

59,71

8.232,09

10.391,93

25.17

506226

MOLDURA DE FABRIGAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI/
MERCADO

236,74

72,77

91,86

17.227,57

21.746,94

2.5.18

187240

MOLDURA DE FABRICACAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM
POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, SINAPI/
ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E MERCADO

INSTALACAQO

37,50

48,70

61,48

1.826,25

2.305,50

2.6

FORROS E REBAIXAMENTOS

58.555,19

73.914,35

26.1

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF_05/2017 P SINAPI

M2

1.314,00

28,94

36,53

38.027,16

48.000,42
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
2.6.2 96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAGAO, LARGURA 10 CM SINAPI M 1.141,08 17,99 2,71 20.528,03 25.913,93
AF_05/2017 P
2.7 PISOS 279.462,37 352.802,55
2.7.1 PISOS EM GERAL 225.918,46 285.206,52
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
2.7.11 87640 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI M2 1.222,27 41,57 52,48 50.809,76 64.144,73
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
2.7.12 87765 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 115,31 47,46 59,01 5.472,61 6.908,22
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSOES 63X63 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
2.7.13 87263 M. REFERENGIA LIPICA BIANCO BIANCOGRES OU OUTRA MARCA DE SINAPI M2 116,65 104,20 131,54 12.154,93 15.344,14
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. AF_06/2014
PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM
2.7.14 72138/11  |ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM SINAPI M2 576 180,97 228,46 1.042,39 1.315,93
CIMENTO BRANCO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA BARITADA, PARA PROTECAO
2.7.15 87624/1 RADIOLOGICA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI/SBC M2 7,87 353,80 446,64 2.784,41 3515,06
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
2.7.16 84191 JUNTAS DE DILATAGAG PLASTICAS SINAPI M2 1.278,06 117,82 148,74 150.581,03 190.098,64
PISO ELEVADO EM PLACAS METALICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM
CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO,MEDINDO
APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA AREAS INTERNAS OU
2717 13.460.0015-0 ¢y e RNAS APOIADO EM PEDESTAIS TELESCOPICOS REGULAVEIS, SOBRE EmoP M2 6.:90 o4l 562.29 307333 387980
BASE COM LONGARINAS DE ALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,COM ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCAGCAO
2.7.2 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 53.543,91 67.596,03
RODAPE EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM
2721 84168/1 ARGAMASSA COLANTE SINAPI M 782,96 20,41 37,13 23.026,85 20.071,30
2.7.22 84168/2 ng’:ETEEEM GRANITO VERDE, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA SINAPI M 153,64 32,24 40,70 495335 6.253,15
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE
7.2 33,65 45,31 57,20 1.524,68 1.024,78
2723 8416171 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
SOLEIRA DE GRANITO VERDE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
7.2 0,90 50,96 64,33 45,86 57,90
2724 8416172 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE
7.2 9,12 132,89 167,76 1.211,96 1.520,07
2725 8416173 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
2.7.26 84088/1 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA SINAPI M 69,70 70,93 89,54 4.943,82 6.240,94
ARGAMASSA
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
2.7.27 84089 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA SINAPI M 134,50 132,62 167,42 17.837,39 22.517,99
ARGAMASSA
2.8 APARELHOS SANITARIOS, BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 186.637,89 235.611,45
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%

L.S. Hora: 116,15%

L.S. Més: 72,68%

VERSAO
2021/05

FONTE
IOPES
SBC

ISICRO NOVO 2021/01

2021/06 - Vitéria

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021

SINAPI

2021/05 SEM DESONERACAO

06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEMBDI | comBDI

SEM BDI

COM BDI

2.8.1

APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS

26.068,38

32.908,70

2811

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
REFERENCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

11,00

861,06 1.087,00

9.471,66

11.957,00

2812

72739/1

VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM
ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA
LIGAGAO, TUBO PVC LIGAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

SINAPI/ORSE

UN

2,00

781,43 986,48

1.562,86

1.972,96

2813

86903

LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUCA BRANCA REF. L76 DECA OU
DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO TORNEIRA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

SINAPI

UN

2,00

1.599,99 2.019,83

3.199,98

4.039,66

28.1.4

86922

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, MARCA DE REF.
INCEPA 51263 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

SINAPI

UN

3,00

635,62 802,41

1.906,86

2.407,23

2.8.15

100858/1

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA, INCLUSOS ACESSORIOS E ENGATE
FLEXIVEL INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

2,00

568,61 717,81

1.137,22

1.435,62

2.8.1.6

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM, REFERENCIA DECA
L59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

16,00

298,30 376,57

4.772,80|

6.025,12

2.8.1.7

86915/2

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, PARA LAVATORIO,
REFERENCIA DECAMATIC 1173C OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

16,00

152,85 192,96

2.445,60

3.087,36

2.8.1.8

86936

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

3,00

389,28 491,43

1.167,84

1.474,29

2.8.1.9

86909/1

TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, REFERENCIA DECA 1ZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

3,00

134,52 169,82

403,56

509,46

BANCADAS E ACABAMENTOS

1

56.411,49

197.453,67

2821

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E E ADESIVO ESTRUTURAL A
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021

SINAPI

M2

46,98

373,34 471,30

17.539,51

22.141,67

2.8.2.2

7962712

DIVISORIA ALTA EM GRANITO BRANCO SIENA, CONFORME PROJETO,
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI/MERCA
DO

M2

2,88

411,68 519,70

1.185,64

1.496,74

2.8.2.3

$170508

ESCOVARIO DE ACO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE REFERENCIA
FISCHER, METALPRESS, MEKAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, INCLUSIVE APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E
ASSENTAMENTO, VALVULA E SIFAO CROMADOS E TORNEIRAS DE PAREDE,
CONFORME PROJETO

SINAPI/IOPES

1.670,46 2.108,79

7.182,98

9.067,80

2824

86889/1

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 3,40 + 2,95 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

1,00

1.659,57 2.095,04

1.659,57

2.095,04
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘;/ SHE 03776 VG T
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,60 X 0,60 M, PARA PIA DE
2.825 86889/2 COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 450,61 580,21 450,61 580,21
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,78 X 0,60 M, PARA PIA DE
2.8.2.6 86889/3 COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 488,85 617,12 488,85 617,12
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,20 X 0,70 M, PARA BALCAO,
2.82.7 86889/4 CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 SINAPI UN 1,00 231,14 291,79 231,14 291,79
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 0,70 X 0,50 M, PARA BALCAO,
2828 86889/5 CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 01/2020 SINAPI UN 1,00 117,24 148,00 117,24 148,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
2.8.2.9 86895/1 SAIA E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 4,00 306,74 387,23 1.226,96 1.548,92
AF _01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
2.8.2.10 86895/2 SAIA E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 641,45 809,77 1.282,90 1.619,54
AF _01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
28211 86895/3 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 ZrL2 342,38 zrL2t 342,38
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,68 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
28212 86895/4 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 902,40 1.139.19 902,40 1.139.19
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
28213 86895/5 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 75212 949,48 752,12 949,48
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
28214 86895/6 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 812,20 1.025.32 812.20 102532
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 8,57 X
2.8.2.15 S170220/L |0 ONF. PROJETO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 3.139,40 3.963,18 3.139,40 3.963,18
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 6,53 X
2.8.2.16 S1702202 |00 S ONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 1.384,06 1.747,24 1.384,06 1.747,24
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,55 X 0,60M, CONF.
2.8.2.17 S1702203 |00 0 o FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 1.256,74 1.586,51 1.256,74 1.586,51
BANCADA/BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,10 X 0,60M, CONF.
8.2. ' 1, 1.600,22 2.020,12 1.600,22 2.020,12
2.8.2.18 S17022014 |00 0 o FORNECIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI UN 00 600 020 600 020
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,20 X 0,35M, CONF. PROJETO |
2.8.2.19 S170220/5 | C00 e MENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 761,84 961,75 761,84 961,75
BANCADA COM ARMARIO EM ACO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO
(DET. ARQ. 21) DIMENSOES: 3,50 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE SINAPI /
282.20 140434 PAREDE, VALVULA E SIFAO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E MERCADO UN 500 1497187 1890049 7485035 94.502,45
INSTALACAO (CONSULTORIOS)
BANCADA COM ARMARIO EM ACO INOX AISI 304, EM "L, CONFORME
PROJETO (DET. ARQ. 22) DIMENSOES: 1,75 + 1,95 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO SINAPI/
2.8.2.21 374908 TORNEIRA COM SIST. DE ACION. HIDROMECANICO POR PEDAL, REF. MERCADO UN 1,00 17.349,46 21.901,96 17.349,46 21.901,96
PEMATIC, VALVULA E SIFAO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXPURGO)
BANCADA COM ARMARIO EM ACO INOX AISI 304L, EM "L", CONFORME SINAPUMERCA
2.8.2.22 146112 PROJETO (DET. ARQ. 22), DIMENSOES: 1,85 + 1,95 X 0,55M, H=83CM - o UN 1,00 15.220,74 19.226,02 15.220,74 19.226,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ESTERILIZACAO)
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
——— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; SHE 03776 VG T
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
BANCADA COM ARMARIO EM ACO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO
(DET. ARQ. 23). DIMENSOES: 1,20 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE | SINAPI/MERCA
28223 014924 PAREDE, VALVULA E SIFAO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E DO UN 100 529848 6.688.80 5.298.48 6.688.80
INSTALACAO (REVELACAO)
BALCAO PASSANTE EM ACO INOX AISI304, DIMENSOES: 0,40 X 0,50M, SINAPL/
2.8.2.24 819792 CONFORME PROJETO (DET. ARQ.22) - FORNECIMENTO E INSTALACAO MERCADO UN 1,00 1.419,87 1.792,44 1.419,87 1.792,44
(ESTERILIZACAO/EXPURGO)
2.8.3 ACESSORIOS 4.158,02 5.249,08
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
2.8.3.1 95550 DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 6,00 199,96 252,43 119976 151458
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
2832 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 12,00 69.22 87.38 830,64 104856
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
8.3. . 13,00 67,22 84,86 873,86 1.103,18
2833 95542 INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 SINAPI UN
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
8.3. > 14,00 67,22 84,86 941,08 1.188,04
2834 95544 INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 SINAPI UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
2835 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020 SINAPI UN 4,00 78,17 98,68 312,68 394,72
2.9 PINTURA 158.089,40 199.572,38
2.9.1 PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS 109.786,05 138.500,34
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
2.9.1.1 88496/1 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.335,60 24,88 3141 33.220,73 41.951,20
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
2.9.1.2 88497/2 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.802,12 1391 17,56 25.067,49 31.645,23
2.9.1.3 88484 QEL(I)%/A;(;)?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.335,60 3,00 3,79 4.006,80 5.061,92
2.9.1.4 88485 QEL(I)%/A;(;)?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.802,12 263 332 473958 5.983,04
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
2.9.15 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.335,60 14,61 18,44 1051312 24.628,46
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
2.9.1.6 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.802,12 12,89 16,27 23.220,33 20.320,49
2.9.2 PINTURA DE FORRO E PAREDES EXTERNAS 41.250,17 52.077,37
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
2921 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 367,27 24,88 31,41 9.137,68 11.535,95
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
2.9.2.2 88497/2 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 71315 13,01 17,56 9.919,92 12.522,01
2.9.2.3 88484 QELB%Q%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 367,27 3,00 3,79 1.101,81 1.391,95
2.9.2.4 88485 QELB%Q%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 71315 2,63 332 1.875,58 2.367,66
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
2.9.25 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 367,27 14,61 18,44 5.365,81 6.772,46
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
2.9.2.6 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 71315 19,42 24,52 13.849,37 17.486,44)
AF_11/2016
293 PINTURA DE ESQUADRIAS 7.053,18 8.904,67
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OBRA: 25 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDUIES 2021 DATA - 15/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26,24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo ‘; S6i TG VG o
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) ) PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 coTo o
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
2.9.3.1 102223 EXTERNO, 3 DEM)&OS AF 01/2021 SINAPI M2 282,24 24,99 31,55 7.053,18 8.904,67
2.10 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 11.452,96 14.458,22
BEBEDOURO ELETRICO COLETIVO, MODELO REF. AOUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CEU, EM PLASTICO DE ENGENHARIA, COM (OPESIMERCA
2.10.1 S170562  |TORNEIRAS, RALOS, ACESSORIOS, TUBULACOES, SUPORTES E FILTRO, o UN 2,00 4.285,45 5.400,95 8.570,90 10.819,90
MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
2.10.2 soaspr  |VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 4,00 381,74 481,91 1526,96 1.927,64
INSTALACAO
LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA
2.10.3 789380 6MM, DIMENSOES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAGADORES - MERCADO UN 1,00 1.355,10 1.71068 1.355,10 1710,68
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
3 BLOCO 2 - ESCOLA/ AUD|TOR|O 3.121.998,56 3.934.266,55
3.1 PAREDES E PAlNE|S 320.893,17 405.092,56
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
3.1.1 87493/1 LiQU|DA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2 1.357,91 77,21 97,47 104.844,23 132.355,49
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
A, . ~ 1.561,14 X ,1 109.061,24 137.676,94
812 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2 %6 6986 88.19 09.06 37.676.9
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
3.1.3 93195 COMPRIMENTO. AF 03/2016 SINAPI M 292,43 57,36 72,41 16.773,78 21.174,86
314 93201/1  |FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM CONCRETO SINAPI M 1.102,54 5,30 6,69 5.843,46 7.375,99
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
3.15 72175/  |ARGAMASSA TRACOL:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, SINAPI M2 2,56 622,60 785,97 1.503,86 2.012,08
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
ARCO (PORTICO) FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM SINAPY ORSE/
3.16 S10755/1  |POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, VERCADG UN 30,00 2.750,22 3.483,24 82.776,60 104.497,20
DIMENSAO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.2 ESQUADRIAS E VIDROS 41777182 527.394,97
3.2.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 96.834,59 122.244,06
(P1) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
3.211 100693/1 DOBRADlCAS, MONTAGEM E |NSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 5,00 1.202,93 1.518,58 6.014,65 7.592,90
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
~ ) 1.298, 1. ,67 10.384,44 13.109,
8212 100693/2 | o ERADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 8,00 98,06 6386 038448 3.109.36
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021
BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

3213

100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
HIDRAULICA AEREA, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

4,00

1.442,22

1.820,66

5.768,88

7.282,64

3214

100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, COM VISOR DE VIDRO E
VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

5,00

2.744,62

3.464,81

13.723,10]

17.324,05

3.2.15

100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM
PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

15,00

2.553,72

3.223,82

38.305,80

48.357,30

3.2.16

100693/7

(P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

1.232,75

1.556,22

2.465,50

3.112,44

3.2.1.7

100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

1.102,74

1.392,10

2.205,48

2.784,20

3.2.1.8

100693/9

(P8) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2
FOLHAS, CONF. PROJETO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

2.708,54|

3.419,26

5.417,08

6.838,52

3.2.1.9

100693/10

(P8A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2
FOLHAS, CONF. PROJETO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

1,00

2.521,76

3.183,47

2.521,76

3.183,47

3.2.1.10

S$11610

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
0,90X2,10M, INCLUSO BATENTE, ALIZAR, CONJUNTO DE FERRAGENS E
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

SINAPI/ORSE

CJ

1,00

1.610,63

2.033,26

1.610,63

2.033,26

3.2.1.11

100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

3,00

1.711,58

2.160,70

5.134,74

6.482,10

3.21.12

90823/3

PORTA EM MADEIRA, COM ISOLAMENTO ACUSTICO 34DB, DE ABRIR,
80X210MM, COM SOLEIRA METALICA, DOBRADIGAS INOX, BATENTE 10CM E
ALIZAR FIXO REGULAVEL REFERENCIA, LINHA PREMIUM, MODELO
GUAXUMA, MARCA MULTIDOOR OU OUTRA DE QUALIDADE SUPERIOR OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CASA DE MAQUINAS)

SINAPI/ORSE

UN

1,00

2.763,22

3.488,29

2.763,22

3.488,29

3.2.1.13

84874

ALCAPAO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADICAS EM
LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA

SINAPI

UN

1,00

519,27

655,53

519,27

655,53

ESQUADRIAS METALICAS

291.728,35

368.277,74
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

3221

90805/1

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, CHUMBAGCAO COM ARGAMASSA - SOMENTE
INSTALACAO

SINAPI

M2

265,10

38,65

48,79

10.246,12

12.934,23

3222

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

M2

12,96

520,26

656,78

6.742,57

8.511,87

3.2.23

S08449

CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI/ORSE

UN

23,00

872,87

1.101,91

20.076,01

25.343,93

3224

17.01.95

PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2
FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SIURB

M2

17,95

927,61

1.171,01

16.650,60]

21.019,63

3.2.25

17.01.92

GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE

SIURB

M2

181,56

242,60

306,26

44.046,46

55.604,57

3.2.2.6

S07967

GUARDA CORPO EM AGCO INOX AlSI 304 @=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
FIXAGAO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ORSE/SINAPI

M2

7,25

764,01

964,49

5.539,07

6.992,55

3.2.2.7

94573/1

J1 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA
VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

16,00

4.988,12

6.297,00

79.809,92

100.752,00

3.2.28

94573/3

J3 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2,80 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 4
BANDEIRAS FIXAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

SINAPI

UN

13,00

3.052,17

3.853,06

39.678,21

50.089,78

3.2.29

S071703/5

B1 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,40 X 0,55 (LXA), 1 FOLHA MOVEIL,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

1,00

206,37

260,52

206,37

260,52

3.2.2.10

S071703

B2 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MOVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

531,47

670,93

1.062,94

1.341,86

32211

S071703/6

B2A - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MOVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

3,00

522,99

660,22

1.568,97

1.980,66

3.2.2.12

S071703/7

B3 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MOVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

1.028,77

1.298,72

4.115,08

5.194,88

3.2.2.13

S071703/8

B4 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 2,00M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MOVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

2,00

1.285,96

1.623,40

2.571,92

3.246,80

3.2.2.14

S071703/9

B5 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 6,40 (AXL), VENEZIANA FIXA, 8
FOLHAS MOVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
SILICONE DE VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS
PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

8,00

4.115,10

5.194,90

32.920,80

41.559,20

3.2.2.15

S071703/10

B6A - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 2,95 X 0,55 (LXA), 4 FOLHAS MOVEIS,
VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE
VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS

IOPES/SINAPI

UN

3,00

1.225,35

1.546,88

3.676,05

4.640,64|
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OBRA: 27 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA : 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26,24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES en : 11;3 1 ‘; Shic e g —
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) N PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 coTo o
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
B7- JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 1,90 X 0,55 (LXA), 3 FOLHAS MOVEIS,
3.2.2.16 S071703/11  |VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 1,00 789,21 996,30 789,21 996,30
VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS PAINEIS
B14 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1
FOLHA MOVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
2.2, ~ ~ 2,00 551,85 696,66 1.103,70 1.393,32
8.2.2.17 SO71703/12 |5, |cONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS IOPES/SINAPI UN
PAINEIS
B15 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,40M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2
FOLHAS MOVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS,
2.2, M ~ 2,00 900,19 1.136,40 1.800,38 2.272,80
32218 SO71703/13 g |CONE DE VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS IOPES/SINAPI UN
PAINEIS
CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 1 172", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO
3.2.2.19 S08759 EM PAREDE - FORNECIMENTO E lNSTALACAo SINAPI/ORSE M 30,74 300,29 379,09 9.230,91 11.653,23
ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO -
3.2.2.20 111700 INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E SBCI/SINAPI M 420 756,91 955,52 3.179,02 401318
INSTALACAO
GUARDA CORPO EM ACO INOX 1.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO
32221 S12385 POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMAO DUPLO - ESCADA - SINAPI/ORSE M 5,86 1.145,74 1.446,38 6.714,04 8.475,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO (SOM/IMAGEM E PALCO)
3.2.3 VIDROS 29.208,88 36.873,17
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS,
3.23.1 091514 TRINGOS E PUXADORES SINAPI/SEDOP M2 15,23 649,33 819,71 0.889,30 12.484,18
DIVISORIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS.
3232 102235 AF 0112021 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ SINAPI M2 13,82 539,59 681,18 7.457,13 0.413,01
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO,
3233 102146 FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA SINAPI M2 20,25 585,80 739,51 11.862,45 14.975,08
33 COBERTURAS 641.324,17 809.650,49
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
331 92567 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 1.036,00 35,74 45,12 37.026,64 46.744,32
AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
3.3.2 92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA SINAPI M2 1.636,00 88,30 111,47 144.458,80 182.364,92
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
333 92554 APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, SINAPI UN 5,00 3.033,25 3.829,.17 15.166,25 19.145,85
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS
2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO | SINAPIMERCA
334 94198/1 1R ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA DO M2 163600 6856 86,55 112.164.16 14159580
INCLINAGAO DE 30°, CONF. CADERNO TECNICO DO SINAPI
SUBCOBERTURA COM CHAPA DE ALUMINO E=1,00MM, INCLUSO
3.35 94226/1 TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016 SINAPI M2 600,00 83,89 105,90 50.334,00 63.540,00
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA | SINAPI/MERCA
3.36 942191 |1E| HADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. DO M 112,00 3392 42,82 3.799,04 479584
AF_06/2016
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS
3.3.7 15.03.131  |METALICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM | CPOS/SINAPI KG 9.752,00 1538 19,42 149.985,76 189.383,84
ACO ASTM A36, SEM PINTURA (COBERTURA DO AUDITORIO)
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM
3. ) p ] 616,25 24,77 31,27 15.264,51 10.270,14)
338 100716 FABRICA. AF_01/2020 (AREA LIQUIDA DOS PERFIS) SINAPI M2
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
3. h : - 616,25 14,48 1828 8.923,30 11.265,05
339 100727 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P SINAPI M2
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
3. : p M 616,25 1532 1934 9.440,95 11.918,28
3310 100729 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P SINAPI M2
PROTECAO PASSIVA CONTRA INCENDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM
TEMPO REQUERIDO DE RESISTENCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICACAO
3.3.11 33.07.308  |Ly ESTRUTURA METALICA . ACOMPANHAMENTO TECNICO, APLICACAQ E CPOS / SINAPI M2 616,25 153,77 194,12 94.760,76 119.626,45
CERTIFICACAO PARA APRESENTACAO NO CBMES
3.4 IMPERMEABILIZACOES 34.230,85 43.211,50
PROTECAO MECANICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
4. ~ 233,00 41,77 52,73 9.732,41 12.286,09
841 87755 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - SINAPI M2
CALHAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
4. = p 233, 1 104,94 19.369,2 24.451,02
8.4.2 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SINAPI M2 33,00 83.13 04.9 9-369.29 510
343 03557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS SINAPI 2 169,00 0 ot 512915 647239
AF _06/2018
35 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES 520.466,37 657.055,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
35.1 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 1.138.43 741 9,35 8.435,77 10.644,32
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
352 87882 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO SINAPI M2 1.162,64 435 5,49 5.057,48 6.382,89
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
353 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE SINAPI M2 113843 50,40 63,62 57.376,87 72.426,92
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
5 / 48, 4, 44,1 12.155,64 15.346,
354 87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI M2 348,00 34,93 0 556 5:346.80
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
355 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 434495 338 427 14.685,93 18.552,94
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
356 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, GOM EXECUGAO SINAPI M2 4.344,95 31,27 30,48 135.866,59 171.538,63
DE TALISCAS. AF_06/2014
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI

M2

814,64

40,70

51,38

33.155,85

41.856,20

358

87275/1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

M2

730,14

77,10

97,33

56.293,79

71.064,53

87273/1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

M2

463,75

69,01

87,12

32.003,39

40.401,90|

3.5.10

87267

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
REFERENCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AF _06/2014

SINAPI

M2

514,85

197,65

249,51

101.760,10

128.460,22

3.5.11

87243/1

REVESTIMENTO CERAMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERAMICA DE
DIMENSOES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. REF. COLORS
PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF 06/2014

SINAPI

M2

12,57

247,05

311,88

3.105,42

3.920,33

3.5.12

87266

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE
DIMENSOES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI,
REFERENCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

SINAPI/FDE

M2

17,98

92,00

116,14

1.654,16

2.088,20

3.5.13

91901

CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E=6
A 7 MM (INSTALADO)

SINAPI

M2

95,79

115,45

145,74

11.058,96

13.960,43

35.14

S03156

FILETE EM PERFIL U DE ACO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE
REVESTIMENTO CERAMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO

SINAPI/ORSE

422,51

47,30

59,71

19.984,72

25.228,07

3.5.15

506226

MOLDURA DE FABRIGAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI/
MERCADO

348,88

72,77

91,86

25.388,00

32.048,12

3.5.16

187240

MOLDURA DE FABRICACAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM
POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA,
ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI/
MERCADO

51,00

48,70

61,48

2.483,70

3.135,48

3.6

FORROS E REBAIXAMENTOS

249.495,59

314.955,96

3.6.1

96117

FORRO EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017

SINAPI

M2

614,91

272,82

344,41

167.759,75

211.781,15

3.6.2

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017 P

SINAPI

M2

1.344,00

28,94

36,53

38.895,36

49.096,32

96124

SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATACAO, LARGURA 10 CM
AF_05/2017 P

SINAPI

1.109,51

17,99

22,71

19.960,08

25.196,97

15.02.040

VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFICIE DE MADEIRA
ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMAOS, APLICAGAO COM
PISTOLA PULVERIZADORA.

SINAPI/ FDE /
MERCADO

M2

714,17

29,70

37,49

21.210,85

26.774,23

15.02.041

VERNIZ SELANTE RESISTENTE A ABRASAO APLICADO SOBRE VERNIZ
RETARDANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE
COM DUAS DEMAOS, COM UTILIZAGAO DE PISTOLA PULVERIZADORA

FDE-SP

M2

99,26

16,82

21,23

1.669,55

2.107,29
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 27 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA : 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
- IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES e n 11;3 1 ‘; SHE ST VitGHS p—
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) N PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
3.7 PISOS 490.497,74 619.214,94
37.1 PISOS EM GERAL 406.642,22 513.354,53
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.7.1.1 87640 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI M2 224378 41,57 52,48 93.273,93 117.753,57
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.7.1.2 87765 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 99,47 47,46 50,01 472085 5.950,25
IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA ESPESSURA 2CM
3.7.1.3 73655/1 FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 SINAPI M2 99,55 282,88 357,11 28.160,70 35.550,30
(CIMENTO/AREIA)
3.7.1.4 130350 TABEIRA MADEIRA DE LEI EM TABUA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | SINAPI/SBC M 18,00 56,57 70,15 1.000,26 1.262,70)
PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM
3.7.15 72138/11  |ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM SINAPI M2 2450 180,97 228,46 4.433,77 5.507,27
CIMENTO BRANCO
CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6
7.1 562,44 115,45 145,74 64.933,70 81.970,01
37.16 91901 A 7 MM (INSTALADO) SINAPI M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
3.7.1.7 84191 e SINAPI M2 1.783,39 117,82 148,74 210.119,01 265.261,43
3.7.2 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 83.855,52 105.860,41
RODAPE EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM
.2, 75, 29,41 7,1, 28. ,2 .231,4!
3721 84168/1 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M 975,80 ° 8713 8.698.28 36.231.45
RODAPE EM GRANITO VERDE PAVAO POLIDO, ASSENTADO COM
.2, 140, 2,24 40,7 4.541, 732,
8722 8416872 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M 085 8 0.70 541,00 573260
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
.2, 21, 45,31 7,21 7,7/ 1.246,
8723 8416171 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M 80 53 57.20 987,76 6.96
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM,
.2 117,2 132, 167,7! 15.574,71 19.661,47
3.7.24 8416173 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M 0 3289 67.76 55 9.66
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
3725 84088/1 COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL SINAPI M 20,40 70,93 89,54 1.446,97 1.826,62
DA ARGAMASSA
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
37.26 84089 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), SINAPI M 176,60 132,62 167,42 23.420,69 20.566,37
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
RODAPE / RODAPAREDE EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, ALTURA 10CM,
3.7.2.7 84162 FIXADO COM COLA SINAPI M 353,72 25,97 32,78 0.186,11 11.594,94
38 APARELHOS SANITARIOS, BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 88.365,57 111552,46
3.8.1 APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS 27.788,18 35.079,77
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
REFERENCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
3811 86932 SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, SINAPI UN 17.00 861,08 1.087.00 14.638,02 18.479.00
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
VASO SANITARIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM
3.8.1.2 72739/1 ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA | SINAPI/ORSE UN 5,00 781,43 986,48 3.907,15 4.932,40
LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUGCA BRANCA REF. L76 REF. DECA
3.8.13 86903 OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SINAPI UN 4,00 1.599,99 2.019,83 6.399,96 8.079,32
TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA, INCLUSOS ACESSORIOS E ENGATE
38.1.4 100858/1  [C) FxiVEL INOX 1/2 X 40CM 2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 500 568,61 7781 2:843,05 3.589.05
3.8.2 BANCADAS E ACABAMENTOS 51.964,60 65.599,90
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
3.8.2.1 102253 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A SINAPI M2 47,60 373,34 471,30 17.770,98 22.433,88
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
3822 86895/7 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 299,62 378,24 299,62 378,24
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,90 + 5,40 + 5,63 X 0,70M,
3823 S170220/6  [CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (LABORATORIO DE IOPES/SINAPI UN 1,00 8.062,42 10.178,00 8.062,42 10.178,00
INFORMATICA)
BANCADA DE COZINHA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO
3.8.2.4 $170220/7  |CURVO, 2,15 + 7,85 + 1,38 X 0,60M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E IOPES/SINAPI UN 1,00 6.237,36 7.874,04 6.237,36 7.874,04
INSTALACAO (COPA DE APOIO AUDITORIO)
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 2,24 + 8,20
3.8.2.5 S1702208 | 5« 0.40M, CONF, PROJETO . FORNECIMENTO E INSTALAGEO IOPES/SINAPI UN 1,00 3.495,72 4.413,00 3.495,72 4.413,00
BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, CONF. PROJETO -
8.2. Y - " 1, 958, 11.300,41 958, 11.300,41
3.8.26 S17022009 | L0 rE CIMENTO E INSTALAGAG (LABORATORIO DE CIENCIAS) IOPES/SINAPI UN 00 8.958,66 309 8.958,66 309
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,02 X 0,50M, CONF.
8.2. b 1, 1.140, 1.440,22 1.140, 1.440,22
3827 170220710 |0 0310 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CAMARIM 1) IOPES/SINAPI UN 0 086 0 086 0
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 1,30 X 0,50M, CONF.
8.2. b 1, 4, 74,7 4, 74,7
3.8.2.8 S170220/11 PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CAMARIM 1) IOPES/SINAPI UN 00 534,50 6 5 534,50 6 5
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 0,90 X 0,50M, CONF.
8.2. b 1, 422,14 2,91 422,14 2,91
3829 17022012 |5 65ET0 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (WG CAMARIM 11) IOPES/SINAPI UN 0 532.9 532.9
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,00 X 0,55M, CONF.
8.2. b 1, 1572, 1.985, 1572, 1.985,
3.8.2.10 S17022013 |00 e FORNECIMENTO E INSTALAGAO (SALA DE SOM) IOPES/SINAPI UN 00 572,88 985,60 572,88 985,60
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,30 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
88211 86895/8 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 767,91 969,41 767,91 969,41
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,06 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
88212 86895/9 RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 716,08 903,95 716,08 903,95
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,57 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
38213 8689510 |- ODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 834,59 105359 834,59 105359
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,86 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
3.8.2.14 B689S/LL (o B ANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0112020 SINAPI UN 1,00 1.150,90 1.452,90 1.150,90 1.452,90
3.8.3 ACESSORIOS 8.612,79 10.872,79
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
——— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; SHE 03776 VG T
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL, ANTI GOTEJAMENTO,
3.8.3.1 9535/1 REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SINAPI/IOPES UN 1,00 920,32 1.161,81 920,32 1.161,81
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
3.8.3.2 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAGAO. AF. 01/2020 SINAPI UN 16,00 69,22 87,38 1.107,52 1.308,08
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
8.3. - 18,00 67,22 84,86 1.209,96 152748
3833 95542 INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 SINAPI UN
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
3.83.4 95544 INGLUSO FIXAGRO. AF 1072016 SINAPI UN 22,00 67,22 84,86 1.478,84 1.866,92
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
3835 95550 DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 13,00 199,96 252,43 2.599,48 3.281,59
BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM,
8.3. p 1,00 827,65 1.044,83 827,65 1.044,83
3836 95548 INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 SINAPI UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
3837 100860 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 01/2020 SINAPI UN 6,00 78,17 98,68 469,02 592,08
3.9 PINTURAS 198.057,08 250.027,88
3.9.1 PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS 142.332,62 179.676,44
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
3.9.1.1 88496/1 DEMAOS. AF 0612014 SINAPI M2 1.810,15 24,88 31,41 45.036,53 56.856,81
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
3.9.1.2 88497/2 DEMAOS. AF 0612014 SINAPI M2 2.222,88 13,01 17,56 30.920,26 39.033,77
3.9.13 88484 ﬁEL('J%fz%’;\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.810,15 3,00 3,79 5.430,45 6.860,47
3.9.1.4 88485 QEL('J%/AZ%’;\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 222288 263 332 5.846,17 7.379,96
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
3.9.15 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.810,15 14,61 18,44 26.446,29 33.379,17
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
3.9.16 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 222288 12,89 16,27 28.652,92 36.166,26
3.9.2 PINTURAS DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 55.724,46 70.351,44
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
3.9.2.1 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 348,00 24,88 31,41 8.658,24 10.930,68
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
3.9.2.2 88497/2 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 1.138,43 13,01 17,56 15.835,56 10.990,83
3.9.2.3 88484 2::"8%?‘2%?‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 348,00 3,00 3,79 1.044,00 1.318,92
3.9.24 88485 QELB%Q%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.138,43 2,63 332 2.994,07 3.779,59
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
3.9.2.5 88488 DUAS DEMAOS. AR 06/2014 SINAPI M2 348,00 14,61 18,44 5.084,28 6.417,12
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
3.9.2.6 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 1.138,43 19,42 24,52 22.108,31 27.914,30
AF_11/2016
3.10 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 160.896,20 196.109,81
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

3.10.1

$12382

PLATAFORMA ELEVATORIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA AGO PINTADA
1100X1400MMX1300MM, P/ 01 CADEIRANTE, 01 ACOMPANHANTE, ESTRUTURA
PERFIS TUBULAR DE AGO REVEST EM VIDRO TRANSLUCIDO, 01 ENTRADA,
PERCURSO APROX. 4,0M, LINHA SOFITY, RD ELEVADORES OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ORSE 06/2021) **BDI DIFERENCIADO**

ORSE

cJ

1,00

57.850,00

66.024,21

57.850,00]

66.024,21

3.10.2

789379

LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA
6MM, DIMENSOES 2,00 X 1,65M, FIXADO COM ESPAGCADORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (SALA MAKER)

SINAPI/
MERCADO

UN

1,00

1.246,08

1.573,05

1.246,08

1.573,05

3.10.3

789380

LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA
6MM, DIMENSOES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAGCADORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MERCADO

UN

17,00

1.355,10

1.710,68

23.036,70

29.081,56

3.10.4

524146

CORTINA CENICA MOTORIZADA, FABRICACAO EM VELUDO 100% POLIESTER,
DIM. 15,62MX4,40M (LXA), TRAT. ANTICHAMAS ATRAVES DE IGNIFUGAGAO,
CONF. NORMA SNV 198.898, LAUDO P/ CORPO DE BOMBEIROS, BARRA 20CM,
REFORGCO NAS BORDAS COM ENTRETELA, BANDO 30CM. TRILHOS
MOTORIZADOS, ACIONAMENTO C/ BOTOEIRAS OU CONTROLE REMOTO NO
PALCO E NA CABINE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MERCADO

CJ

1,00

33.100,00

41.785,44

33.100,00

41.785,44

3.10.5

$170562

BEBEDOURO ELETRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CEU, EM PLASTICO DE ENGENHARIA, COM
TORNEIRAS, RALOS, ACESSORIOS, TUBULAGOES, SUPORTES E FILTRO,
MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

IOPES/MERCA
DO

UN

3,00

4.285,45

5.409,95

12.856,35

16.229,85

3.10.6

15.03.133

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS
METALICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM
ACO ASTM A36, SEM PINTURA (ESTRUTURA CORTINA DO PALCO)

CPOS/SINAPI

KG

300,00

15,51

19,58

4.653,00]|

5.874,00

3.10.7

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM
FABRICA. AF_01/2020

SINAPI

M2

16,00

24,77

31,27

396,32

500,32

3.10.8

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

SINAPI

M2

16,00

14,48

18,28

231,68

292,48

3.10.9

100729

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

SINAPI

M2

16,00

15,32

19,34

245,12

309,44

3.10.10

218990

CABIDEIRO PARA MOCHILAS EM MADEIRA ANGELIM PEDRA ENVERNIZADA,
H=20CM, ESPESSURA 3CM, 3,60M, COM GANCHOS EM ACO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALACAQO

SINAPI/MERCA
DO

UN

5,00

596,28

752,74

2.981,40

3.763,70|

3.10.11

COMP867422

MESA COM ESTRUTURA EM METALON 50X50MM, TAMPO EM MDF 25MM
LAMINADO, DIM. 2,60X0,90M, ALTURA 75CM, CONFORME PROJETO (ESPACO
MAKER)

SINAPI/ CPOS

UN

2,00

3.955,56

4.993,50]

7.911,12

9.987,00

3.10.12

COMP867423

BANCADA EM MDF 25MM LAMINADO, DIM. 2,75X0,50M, ALTURA 75CM,
APOIADA SOBRE MAO FRANCESA, CONFORME PROJETO (ESPAGO MAKER)

SINAPI/ CPOS

UN

1,00

2.091,84

2.640,74

2.091,84

2.640,74

3.10.13

COMP788680

ARMARIO FIXO EM CHAPA DE MDF LAMINADO COR CINZA SAGRADO, REF.
DURATEX LINHA ESSENCIAL OU OUTRA EQUIVALENTE OU SUPERIOR,
DIMENSOES 1,55X2,30X0,45M (AXLXP), CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ESPAGO MAKER)

CPOS

M2

2,00

6.285,31

7.934,58

12.570,62

15.869,16

3.10.14

COMP788678

GAVETEIRO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIJO, DIMENSOES
0,40X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODIZIOS, 4 GAVETAS, CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ATENDIMENTO)

CPOS/SBC

M2

2,00

526,84

665,08

1.053,68

1.330,16
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OBRA: 2° ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA : 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES LS Ho. a1 ‘; <HE SRT06. VIt B
e SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) < PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE ou IR ¢O 10 i
SEM BDI COMBDI SEM BDI COMBDI
ARMARIO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIO, DIMENSOES
3.10.15 COMP788679  [0,55X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODIZIOS, CONFORME PROJETO - CPOS / SBC M2 1,00 672,29 848,70 672,29 848,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO (ATENDIMENTO)
4 LANCHONETE 476.041,56 600.959,40)
41 PAREDES E PAINEIS 88.935,47 11227119
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA
411 874931 | joIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2 90,04 721 97,47 6.951,99 8.776,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
1 ; p 592,82 69,86 88,19 41.414,41 52.280,80
412 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
1. X 24,57 108,12 136,49 2.656,51 3.353,56
413 89480 MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2
AF_12/2014
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
4.1.4 93195 COMPRIMENTO. AE 0312016 SINAPI M 40,86 57,36 7241 2.343,73 2.958,67
4.15 932011  [FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM CONCRETO SINAPI M 187,75 530 6,69 995,08 1.256,05
ARCO (PORTICO) FABRIGAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM SINAPY ORSE/
4.16 S10755/1  |POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, MERCADG UN 12,00 2.750,22 3.483,24 33.110,64 41.798,88
DIMENSAO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
417 72175/1  [ARGAMASSA TRACOL:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, SINAPI M2 235 622,60 785,97 1.463,11 1.847,03
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AGO
42 ESQUADRIAS E VIDROS 44.104,04 55.676,90
421 ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.601,43 18.432,86
(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIGA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
2.1, X 2, 1.298, 1.638,67 2.596,12 277,34
4211 10089312 1n0BRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN o 968,08 038 5% 82113
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA
4212 100693/3  |HIDRAULICA AEREA, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, SINAPI UN 2,00 1.442,22 1.820,66 2.884,44 3.641,32
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIGA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
X : 1.488,32 1878, 4.464, 636,
4.2.1.3 100893/ 1nOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM SINAPI UN 300 883 81688 04,9 5:6%0,58
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR/ES

Pagina 22 de 68



OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘;/ SHE 03776 VG T
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
(P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ,
CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
4214 1006037 | R R ADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FEGHADURA COM SINAPI UN 1,00 123275 1.556,22 123275 1.556,22
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE
BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
4215 100693/11  |ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, SINAPI UN 2,00 1.71158 2.160,70 3.423,16 4.321,40
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E PUXADORES 400MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
422 ESQUADRIAS METALICAS 26.632,19 33.620,44
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
2.2, b 21,60 520,26 656,78 11.237,62 14.186,45
4221 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 SINAPI M2
4222 90805/1 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, CHUMBAGAO COM ARGAMASSA - SOMENTE SINAP! V2 080 2865 A 294997 296643
INSTALACAO
GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
4223 17.01.92 65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SIURB M2 11,90 242,60 306,26 2.886,94 3.644,49
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE
BS - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MOVEIS,
4224 S071703/14  |VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 1,00 528,46 667,13 528,46 667,13
VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B9 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MOVEIS,
4225 S071703/15  |VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 2,00 448,97 566,78 897,94 113356
VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
BYA - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MOVEIS,
4226 S071703/16  |VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 6,00 438,58 553,66 2.631,48 3.321,96
VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B10 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,50 X 0,55 (AXL), 1 FOLHAS MOVEL,
4227 S071703/17  |VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 1,00 250,27 31594 250,27 31594
VEDAGAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B11 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 2,20 (AXL), 3 FOLHAS MOVEIS,
4228 S071703/18  |VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 2,00 013,83 1.153,62 1.827,66 2.307,24
VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B12 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,15 (AXL), 4 FOLHAS MOVEIS,
4229 S071703/19  |VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 2,00 1.308,43 1.651,76 2.616,86 3.303,52
VEDACAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DOS PAINEIS
B13 - JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,30 (AXL), 5 FOLHAS MOVEIS,
42.2.10 S071703/20  |VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE IOPES/SINAPI UN 1,00 1.405,04 177372 1.405,04 177372
VEDAGCAO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DOS PAINEIS
423 VIDROS 2.870,42 3.623,60
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO,
4231 102146 FIXADO NA PAREDE. SEM MOLDURA SINAPI M2 4,90 585,80 739,51 2.870,42 3.623,60
43 COBERTURAS 89.118,46 112.503,84
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%

L.S. Hora: 116,15%

L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

92567

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

SINAPI

M2

421,00

35,74

45,12

15.046,54

18.995,52

4.3.2

92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

421,00

88,30

111,47

37.174,30

46.928,87

92554

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

SINAPI

UN

2,00

3.033,25

3.829,17

6.066,50

7.658,34

4.3.4

94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS
2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA
INCLINAGAO DE 30°, CONF. CADERNO TECNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA
DO

M2

421,00

68,56

86,55

28.863,76

36.437,55

94219/1

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

SINAPI/MERCA
DO

58,00

33,92

42,82

1.967,36

2.483,56

4.4

IMPERMEABILIZA

COES

16.407,08

20.711,39

441

87755

PROTECAO MECANICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

SINAPI

M2

96,39

41,77

52,73

4.026,21

5.082,64

4.4.2

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI

M2

96,39

83,13

104,94

8.012,90

10.115,17

443

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

M2

143,92

30,35

38,31

4.367,97

5.513,58

4.5

REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES

85.791,53

108.309,09

451

87905

CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

282,52

7,41

9,35

2.093,47

2.641,56

452

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

574,47

4,35

5,49

2.498,94

3.153,84|

453

87775

EMBOCO EXTERNO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

SINAPI

M2

282,52

50,40

63,62

14.239,01

17.973,92

454

87792

EMBOCO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

SINAPI

M2

1,00

34,93

44,10

34,93

44,10

455

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

1.511,36

3,38

4,27

5.108,40

6.453,51
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘;/ <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
456 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO SINAPI M2 81742 127 39.48 25:560.72 3227174
DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
457 90406 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE SINAPI M2 118,84 40,70 51,38 4.836,79 6.106,00
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
5. - 348,29 69,01 87,12 24.035,49 30.343,02
458 872731 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA SINAPI M2
DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO PARA PAREDES EM CERAMICA 7 X 26 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA COLANTE. REFERENCIA: CAMBRIDGE WHITE ASSIM,
5. 40,12 76,98 97,18 3.088,44 3.898,86
459 8724312 ACABAMENTO MATE, MARCA PORTOBELLO OU OUTRA DE QUALIDADE SINAPI M2
EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014
MOLDURA DE FABRICACAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM
POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, SINAPI /
5. 88,20 48,70 61,48 4.295,34 5.422,54
4510 187240 ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E MERCADO M
INSTALACAO
46 FORROS E REBAIXAMENTOS 5.318,33 6.713,42
261 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. SINAPI 2 0510 v0n 2553 > o031 240098
AF_05/2017 P
462 96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAGAO, LARGURA 10 CM SINAPI M 145,86 17,99 271 2.624,02 3.312,48
AF_05/2017 P
47 PISOS 49.654,07 62.684,63
471 PISOS EM GERAL 36.950,14 46.646,75
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
4711 87640 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI M2 156,06 41,57 52,48 6.487,41 8.190,03
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
4712 87765 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 91,24 47,46 59,01 4330,25 5.466,19
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
4713 84191 U B8 O LA SINAPI M2 221,80 117,82 148,74 26.132,48 32.990,53
472 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 12.703,93 16.037,88
RODAPE EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM
7.2. 1154 20,41 7,1 395, 4.286,
4721 84168/1 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M 548 ° 8713 3:395.38 86,66
RODAPE EM GRANITO VERDE PAVAO POLIDO, ASSENTADO COM
7.2. 152,87 2,24 40,7 4928, 221,81
4722 84168/2 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M 528 3 0.70 928,53 62218
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
7.2. 25, 45,31 7,2 1.155,41 1.458,
4723 8416171 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M 550 53 57.20 55 58.60
PEITORIL EM GRANITO VERDE PAVAO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM
4724 84088/2 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA SINAPI M 12,46 52,31 66,04 651,78 822,86
ARGAMASSA
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM
4725 84089 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA SINAPI M 19,40 132,62 167,42 2.572,83 3.247,95
ARGAMASSA
48 APARELHOS SANITARIOS, BANCADAS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 55.069,88 69.519,92
48.1 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS 15.238,53 10.237,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA,
REFERENCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
4811 86932 SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, SINAPI UN 12,00 861,08 1.087.00 1033272 13.044.00
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUGCA BRANCA REF. L76 REF. DECA
4812 86903 OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO SINAPI UN 2,00 1.599,99 2.019,83 3.199,98 4.039,66
TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA, INCLUSOS ACESSORIOS E ENGATE
4813 100858/1 o) FxiVEL INOX 1/2 X 40CM 2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3.00 568,61 7781 170583 215343
482 BANCADAS E ACABAMENTOS 32.069,09 40.483,77
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
4821 102253 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A SINAPI M2 56,00 37334 471,30 20.940,64 26.435,22
BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,20 X 0,50 M, PARA PIA DE
4822 86889/6 COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 503,06 635,06 1.006,12 1.270,12
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,37 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
4823 86895/12 (o B ANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0112020 SINAPI UN 2,00 1.085,15 1.369,89 2.170,30 2.739,78
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,04 X 0,40M, CONF. PROJETO |
4.82.4 S170220/14 |00 N~ IENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 2,00 491,30 620,22 982,60 1.240,44
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,50 X 0,40M, CONF. PROJETO |
4825 S170220/15 |00~ IENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 147154 1.857,67 147154 1.857,67
BALCAO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,40 X 0,60M, CONF. PROJETO |
4826 S170220/16 |00~ IENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 2582,91 3.260,67 2.582,91 3.260,67
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,60 X 0,60M, CONF.
4.8.2.7 S170220117 |00 e FORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 1,00 237750 3.001,36 2.377,50 3.001,36
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,00 X 0,60 M, PARA PIA DE
4828 86889/7 COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 537,48 678,51 537,48 678,51
INSTALACAO. AF_01/2020
483 ACESSORIOS 7.762,26 9.799,06
CHUVEIRO COMUM, AGUA FRIA, CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
4831 9535/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 8,00 2379 30,03 100,32 240,24
CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL, ANTI GOTEJAMENTO,
4.8.3.2 9535/1 REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SINAPI/IOPES UN 2,00 920,32 1.161,81 1.840,64 232362
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
4833 95544 INGLUSO FIXAGAO. AE 1072016 SINAPI UN 10,00 67,22 84,86 672,20 848,60
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
4.83.4 95542 INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAGAO. AR 1012016 SINAPI UN 8,00 67,22 84,86 537,76 678,88
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SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
4835 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 8.00 69.22 87.38 553,76 £99.04
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
4.8.3.6 95550 DIAMETRO MINIMO 3 CM - FEORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 10,00 199,96 252,43 1.999,60! 2.524,30
BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM,
48.3.7 95548 INCLUSO FlXAQAO AF 10/2016 SINAPI UN 2,00 827,65 1.044,83 1.655,30| 2.089,66
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
4.8.3.8 100860 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 01/2020 SINAPI UN 4,00 78,17 98,68 312,68 394,72
4.9 PINTURAS 37.357,25 47.159,07
491 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 21.556,35 27.211,82
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
49.1.1 88496/1 DEMAOS AF 06/2014 SINAPI M2 211,94 24,88 31,41 5.273,07 6.657,04
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
49.1.2 88497/2 DEMAOS AF 06/2014 SINAPI M2 426,47 13,91 17,56 5.932,20! 7.488,81
49.1.3 88484 QELBCGQ%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 211,94 3,00 3,79 635,82 803,25
49.1.4 88485 QELBCGQ%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 426,47 2,63 3,32 1.121,62 1.415,88
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
49.15 88488 DUAS DEM»&OS AF 06/2014 SINAPI M2 211,94 14,61 18,44 3.096,44 3.908,17
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
49.1.6 88489 DUAS DEM»&OS AF 06/2014 SINAPI M2 426,47 12,89 16,27 5.497,20! 6.938,67
492 PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 15.800,90 10.947,25
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
4921 88496/1 DEMAGS. AF 0612014 SINAPI M2 148,00 24,88 3141 3.682,24) 4.648,68
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
4922 88497/2 DEMAGS. AF 0612014 SINAPI M2 282,52 13,01 17,56 3.920,85 4.961,05
4923 88484 2::";)%2%?‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 148,00 3,00 3,79 444,00 560,02
1904 83485 2::%%2%?‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. NP 2 ror02 263 02 1208 o707
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
4925 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 148,00 19,42 24552 2.874,16 3.628,96
AF_11/2016
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
4926 88488 DUAS DEMAGS. AR 06/2014 SINAPI M2 282,52 14,61 18,44 412762 5.200,67
4.10 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 428545 5.409,95
BEBEDOURO ELETRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO
REFRIGERADO, COR AZUL CEU, EM PLASTICO DE ENGENHARIA, COM (OPESIMERCA
4.10.1 S170562  |TORNEIRAS, RALOS, ACESSORIOS, TUBULACOES, SUPORTES E FILTRO, o UN 1,00 428545 5.409,95 428545 5.409,95
MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALACAO
5 GUARITA E PASSARELA 507.146,88 753.830,45
5.1 PAREDES E PAINEIS 142.845,76 180.326,98
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
5.1.1 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2 974,94 69,86 88,19 68.109,31 85.979,96
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
1. N 76,50 108,12 136,49 8.271,18 10.441,49
512 89480 MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2
AF_12/2014
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
5.1.3 93195 COMPRIMENTO. AE 0312016 SINAPI M 15,40 57,36 72,41 883,34 111511
5.1.4 93201/1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM CONCRETO SINAPI M 321,27 5,30 6,69 1.702,73 2.149,30
BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM
515 72175/1 ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,67 622,60 785,97 417,14 526,60
COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO
ARCO (PORTICO) FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM SINAPY ORSE/
5.1.6 S10755/1  |POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, MERCADG UN 23,00 2.759,22 3.483,24 63.462,06 80.114,52
DIMENSAO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.2 ESQUADRIAS E VIDROS 58.417,70 73.746,75
5.2.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.298,06 1.638,67
(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF.
PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
52.1.1 10069972 | oppanICAS, MONTAGEM E INSTALAGA® DE BATENTE, FECHADURA GOM SINAPI UN 1,00 1.298,06 1.638,67 1.298,06 1.638,67
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
522 ESQUADRIAS METALICAS 50.340,62 63.550,25
GUARDA CORPO EM ACO INOX AISI 304 @=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
5221 S07967 FIXACAO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - ORSE/SINAPI M2 65,89 764,01 964,49 50.340,62 63.550,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO
523 VIDROS 6.779,02 8.557,83
FECHAMENTO PORTARIA VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE 8MM, INCLUSO
5.2.3.1 090410 FERRAGENS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO SINAPI/SBC M2 12,45 414,06 502,71 5.155,05 6.507,74
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
5232 102182 INCLUSIVE ACESSORIOS E MOLA HIDRAULICA DE PISO. AF_01/2021 SINAPI UN 100 138085 175429 138085 175429
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO,
5.2.3.3 102146 FIXADO NA PAREDE. SEM MOLDURA SINAPI M2 0,40 585,80 730,51 234,32 295,80
53 COBERTURAS 134.760,44 170.122,74
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
531 92567 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 684,58 Sl 45,12 24.066,89 30.888.25
AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
5.3.2 92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA SINAPI M2 684,58 88,30 111,47 60.448,41 76.310,13
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021
BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO

SINAPI

2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

533

94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS
2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA
INCLINAGAO DE 30°, CONF. CADERNO TECNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA
DO

M2

684,58

68,56

86,55

46.934,80

59.250,40

5.3.4

94219/1

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

SINAPI/MERCA
DO

85,80

33,92

42,82

2.910,34

3.673,96

5.4

IMPERMEABILIZA

COES

19.856,47

25.066,21

54.1

87755

PROTECAO MECANICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 -
CALHAS

SINAPI

M2

158,25

41,77

52,73

6.610,10

8.344,52

5.4.2

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018

SINAPI

M2

3,00

30,35

38,31

91,05

114,93

543

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI

M2

158,25

83,13

104,94

13.155,32

16.606,76

55

REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES

109.909,47

138.743,26

55.1

87905

CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

784,33

7,41

9,35

5.811,89

7.333,49

55.2

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

570,79

4,35

5,49

2.482,94

3.133,64|

553

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

397,76

3,38

4,27

1.344,43

1.698,44

55.4

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAPI

M2

784,33

50,40

63,62

39.530,23

49.899,07

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI

M2

570,79

40,70

51,38

23.231,15

29.327,19

5.5.6

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

397,76

31,27

39,48

12.437,96

15.703,56

55.7

87273/1

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA,
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

M2

11,96

69,01

87,12

825,36

1.041,96

55.8

506226

MOLDURA DE FABRIGAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO,
REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, LARGURA 25CM,
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI/
MERCADO

333,18

72,77

91,86

24.245,51

30.605,91

5.6

PISOS

68.249,03

86.159,76
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ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
5.6.1 PISOS EM GERAL 51.048,45 64.445,51
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
56.1.1 87640 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI M2 318,20 41,57 52,48 1322757 16.699,14
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
5.6.1.2 87765 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 2,00 47,46 50,01 94,92 119,82
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
5.6.1.3 84191 JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS SINAPI M2 320,20 117,82 148,74 37.725,96 47.626,55
5.6.2 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 17.200,58 2171425
RODAPE EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM
6.2. 103,87 2041 3713 3.054,82 3.856,69
5621 84168/1 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M
RODAPE EM GRANITO VERDE PAVAO POLIDO, ASSENTADO COM
6.2. 5,30 3224 40,70 170,87 215,71
5622 8416872 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
5.6.2.3 84088/1 COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL SINAPI M 5,20 70,03 89,54 368,84 465,61
DA ARGAMASSA
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
5.6.2.4 84089 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), SINAPI M 7,00 132,62 167,42 928,34 1.171,04
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE
6.2. 95,40 132,89 167,76 1267771 16.004,30
5625 8416173 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
57 APARELHOS SANTARIOS, BANCADAS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 2.114,06 2.668,79
5.7.1 APARELHOS SANITARIOS, LOUGAS E METAIS 861,06 1.087,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
REFERENCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU
5711 86932 SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, SINAPI UN 100 861,08 1.087.00 861,08 1.087.00
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
5.7.2 BANCADAS E ACABAMENTOS 1.049,34 1.324,60
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,90 X 0,50 M, PARA LAVATORIO,
57.2.1 8689513 |2 ODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 336,52 424,57 336,52 424,57
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,15 X 0,50M, CONF.
5.7.2.2 S17022018 |00 b FORNECIMENTO E INSTALACAD IOPES/SINAPI UN 1,00 713,02 900,12 713,02 900,12
5.7.3 ACESSORIOS 203,66 257,10
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
5731 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 100 69.22 87.38 69.22 87.38
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
7.3 ~ 1, 7,22 4, 7,22 4,
5732 95542 INTERFOLHADO, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 SINAPI UN 00 e 8486 ° 84.86
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO,
57.33 95544 INCLUSO FIXACAO. AF 10/2016 SINAPI UN 1,00 67,22 84,86 67,22 84,86
5.8 PINTURAS 60.993,95 76.995,96
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ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
5.8.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 35.606,96 44.949,65
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
5.8.1.1 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 570,79 24,88 3141 14.201,26 17.928,51
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
5.8.1.2 88497/2 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 385,80 1391 17,56 5.366,48 6.774,65
5.8.1.3 88484 QEL:)%Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 570,79 3,00 3,79 1.712,37 2.163,29
5.8.1.4 88485 2::"5%2%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 385,80 2,63 332 1.014,65 1.280,86
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5.8.15 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 570,79 1461 1844 8.339,24 10.525,37
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
5.8.1.6 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 385,80 12,89 16,27 4.972,96 6.276,97
5.8.2 PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 25.386,99 32.046,31
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
5.8.2.1 88496/1 DEMAOS. AF 0612014 SINAPI M2 59,14 24,88 31,41 1.471,40 1.857,59
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
5.8.2.2 88497/2 DEMAOS. AF 0612014 SINAPI M2 725,19 13,01 17,56 10.087,39 12.734,34
5823 88484 ﬁ;F:’LéCez%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 59,14 3,00 3,79 177,42 224,14
5.8.2.4 88485 ﬁ;F:’LéCez%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 725,19 2,63 332 1.907,25 2.407,63
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
5825 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 59,14 19,42 24,52 1.148,50 1.450,11
AF_11/2016
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
5826 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 725,19 14,61 1844 10.505,03 13.372,50
6 PATIO COBERTO, PASSARELA E ESCADA 817.351,34 1.031.836,35
6.1 PAREDES E PAINEIS 83.141,37 104.957,13
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
1. ; " 320,92 69,86 88,19 22.419,47 28.301,93
611 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
6.1.2 89480 MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 31,59 108,12 136,49 3.415,51 431172
AF_12/2014
6.1.3 93201/1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM CONCRETO SINAPI M 132,98 530 6,69 704,79 889,64
ARCO (PORTICO) FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM SINAPY ORSE/
6.1.4 S10755/2  |POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, MERCADG UN 8,00 7.075,20 8.931,73 56.601,60) 71.453,84)
DIMENSAO 11,00M X 0,75M, R=3,96M- FORNECIMENTO E INSTALACAO
6.2 ESQUADRIAS E VIDROS 131.353,87 165.822,05
6.2.1 ESQUADRIAS METALICAS 131.353,87 165.822,05
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GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
6.2.1.1 17.01.92 65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - SIURB M2 117,37 242,60 306,26 28.473,96 35.945,74
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE
PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2
6.2.1.2 17.01.95 FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E SIURB M2 10,88 927,61 1.171,01 10.092,40 12.740,59
INSTALACAO
GUARDA CORPO EM ACO INOX AISI 304 @=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO,
6.2.1.3 S07967 FIXAGCAO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - ORSE/SINAPI M2 72,40 764,01 964,49 55.314,32 69.829,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CORRIMAO DUPLO EM ACO INOX 1 172", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO
6.2.1.4 S08759 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI/ORSE M 124,79 300,29 379,09 37.473,19 47.306,64
6.3 COBERTURAS 84.626,68 106.833,44
FABRICACAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
6.3.1 92567 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 429,00 35,74 45,12 15.332,46 10.356,48
AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
6.3.2 92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA SINAPI M2 429,00 88,30 111,47 37.880,70 47.820,63
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADANAS [ o0 mo
6.3.3 94198/1 2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO Do M2 429,00 68,56 86,55 20.412,24) 37.129,95
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOGCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA | SINAPI/MERCA
6.34 9421971 TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. DO M 59.00 33.92 4282 2.001.28 252638
AF_06/2016
6.4 IMPERMEABILIZACOES 73.940,80 93.340,64
PROTECAO MECANICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
6.4.1 87755 E AREIA), PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SINAPI M2 592,00 41,77 52,73 24.727,84 31.216,16
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
4. = p 2, 1 104,94 49.212, 2.124,4
6.4.2 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SINAPI M2 592,00 83.13 04.9 9-212,96 6 8
6.5 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIE 63.625,07 80.326,60
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.5.1 87879 INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 884,00 338 427 2.987,92 3.774,68
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
652 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO SINAPI M2 820.14 127 39.48 25.927.21 32.734,45
DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
6.5.3 90406 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE SINAPI M2 632,22 40,70 51,38 25.731,35 32.483,46
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
MOLDURA DE FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, SINAPI/
6.5.4 506226 REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, MERCADO M 117,36 72,77 91,86 8.540,29 10.780,69
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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MOLDURA DE FABRICACAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM
POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA SINAPI/
5. ’ : 9,00 48,70 61,48 438,30 553,32
6.55 187240 ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E MERCADO M
INSTALACAO
6.6 FORROS E REBAIXAMENTOS 10.152,73 24.176,31
6.6.1 96113 ESROF;/OZEE P;ACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. SINAPI M2 503,00 28,94 36,53 14.556,82 18.374,59
6.6.2 96124 SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAGAO, LARGURA 10 CM SINAPI M 255,47 17,99 271 4.595,91 5.801,72
AF_05/2017 P
6.7 PISOS 275.061,74 347.247,09
6.7.1 PISOS EM GERAL 237.395,07 299.696,31
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
6.7.1.1 87640 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE SINAPI M2 1.446,00 41,57 52,48 60.110,22 75.886,08
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
PISO EM GRANITO BRANCO SIENA LEVIGADO, ASSENTADO COM
6.7.1.2 72138 ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM REF SINAPI M2 97,00 182,53 230,43 17.705,41 22.351,71
CIMENTO BRANCO
PISO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA
6.7.1.3 72138 COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANGO REF SINAPI M2 6,00 224,53 283,45 1.347,18 1.700,70
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO
6.7.1.4 84191 JUNTAS DE DILATAGAG PLASTICAS SINAPI M2 1.343,00 117,82 148,74 158.232,26 199.757,82
6.7.2 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 37.666,67 47.550,78
RODAPE EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM
7.2. 238,00 20,41 37,13 6.999,58 8.836,94
6721 8416871 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM SINAPI M
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
7.2. 158,00 4531 57,20 7.158,98 9.037,60
6.7.2.2 8416171 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
6.7.2.3 84088/1 COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL SINAPI M 106,00 70,93 89,54 7.518,58 9.491,24
DA ARGAMASSA
PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM,
6.7.2.4 84089 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), SINAPI M 98,00 132,62 167,42 12.996,76 16.407,16
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
TABEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA 10 CM,
6.7.25 CR7ALUL | oo oM ARGAMASSA COLANTE REF SINAPI M 99,00 30,23 38,16 2.992,77 3.777,84
6.8 PINTURAS 86.449,08 109.133,09
6.8.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 72.350,18 91.345,53
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
6.8.1.1 88496/1 DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 1.277,00 24,88 3141 31.771,76 40.110,57
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
6.8.1.2 88497/2 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 615,00 13901 17,56 8.554,65 10.799,40
6.8.1.3 88484 QEL&?Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 1.277,00 3,00 3,79 3.831,00 4.839,83
6.8.1.4 88485 QEL&?Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 615,00 2,63 332 161745 2.041,80
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
6.8.1.5 88488 DUAS DEMAOS. AR 06/2014 SINAPI M2 1.277,00 14,61 1844 18.656,97 23.547,88
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
6.8.1.6 88489 DUAS DEMAOS. AR 06/2014 SINAPI M2 615,00 12,89 16,27 7.927,35 10.006,05
6.8.2 PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 14.089,90 17.787,56
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
6.8.2.1 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 153,00 24,88 3141 3.806,64 4.805,73
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
6.8.2.2 88497/2 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 220,00 13901 17,56 3.060,20 3.863,20
6.8.2.3 88484 2::":)%?2%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 153,00 3,00 3,79 450,00 579,87
6824 88485 QEL:)%?Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI V2 22000 263 22 578,00 T3040
APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
6.8.25 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 153,00 19,42 24,52 2.971.26 3.751,56
AF_11/2016
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
6.8.2.6 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 220,00 1461 1844 3.214,20 4.056,80
7 PISCINA 644.519,32 813.651,97
7.1 PAREDES E PAINEIS 11.302,18 14.381,81
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM,
(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
711 89483 MAIOR OU IGUAL A 6M2. SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 110,40 103,19 130,27 11.392,18 14.381,81
AF_12/2014
7.2 ESQUADRIAS 72.950,03 92.092,61
GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
7.2.1 17.01.92 65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - SIURB M2 263,43 242,60 306,26 63.908,12 80.678,07
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE
PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
7.2.2 17.01.93 COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E SIURB M2 2,04 907,34 114543 1.850,97 2.336,68
INSTALACAO
PORTA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO -
7.2.3 112190 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI/SBC M2 6,30 816,60 1.030,88 5.144,58 6.494,54
724 112800 CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO SBC/SINAPI M2 2,10 670,77 846,78 1.408,62 1.778,24
ESCADA MARINHEIRO, ACO CA-50 10MM, 7 DEGRAUS ENGASTADOS NA
7.25 111164 ESTRUTURA, INCLUSO PINT. ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO | SBC/SINAPI UN 1,00 637,74 805,08 637,74 805,08
E INSTALACAO
7.3 IMPERMEABILIZACOES 93.962,24 118.619,04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
7.3.1 98547 CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. SINAPI M2 592,00 158,72 200,37 93.962,24 118.619,04
AF _06/2018
7.4 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES 14.786,71 18.667,74
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
4. ) 189, 1,27 4 910, 7.461,72
741 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO SINAPI M2 89.00 8 39.48 5:910,03 6
DE TALISCAS. AE_06/2014
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘:/ <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
7.4.2 87266/2 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 GM. COR AZUL LAGUNA AF._06/2014 SINAPI M2 16,00 113,95 143,85 1.823,20 2.301,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
743 87266/1 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM. COR AZUL NAVAL AF. 0612014 SINAPI M2 63,00 111,96 141,34 7.053,48 8.904,42
7.5 PISOS 390.055,96 492.414,48
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
7.5.1 87745 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 1.691,83 45,37 57,28 76.758,33 96.908,02
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO
752 8724811 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20, COR AZUL NAVAL. AF_06/2014 SINAPI M2 30,00 94.18 11889 282540 3.566.70
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO
753 8724812 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20, COR AZUL LAGUNA. AF_06/2014 SINAPI M2 345,00 63.97 go76 2206985 2786220
PISO EM GRANITO BRANCO SIENA SERRADO, ASSENTADO COM
754 72138/3 ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM SINAPI/SCO M2 45,21 245,53 309,96 11.100,41 14.013,29
CIMENTO BRANCO
755 101731 PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). SINAPI M2 127162 218,07 275,29 277.302,17 350.064,27
AF 09/2020
7.6 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 61.372,20 77.476,29
EQUIPAMENTOS PARA FILTRAGEM E TRATAMENTO DE AGUA DE PISCINA -
7.6.1 077350 FORNECIMENTO £ INSTALACAQ SINAPI/SBC UN 1,00 49.506,49 62.496,99 49.506,49 62.496,99
CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL EM PVC, ACABAMENTO
7.6.2 S04957 ANTIDERRAPANTE SINAPI/ORSE M 5,92 111,08 140,23 657,59 830,16
BLOCO DE PARTIDA EM ACO INOX COM PISO ANTIDERRAPANTE (AGARRE),
7.6.3 022351 DIVENSOES 50 X 50 X 35CH - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SBC/SINAPI UN 6,00 1.868,02 2.358,19 11.208,12 14.149,14
8 QUADRAS 1.263.872,14 1.505.559,01
8.1 PAREDES E PAINEIS 175.901,44| 222.056,03
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
8.1.1 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VEOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2 1.378,00 69,86 88,19 96.267,08 12152582
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
8.1.2 93195 COMPRIVENTO. AE 0312016 SINAPI M 15,00 57,36 72,41 860,40 1.086,15
8.1.3 93201/1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM CONCRETO SINAPI M 286,00 5,30 6,69 1.515,80 101334
ARCO (PORTICO) FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM SINAPY ORSE/
8.1.4 S10755/1  |POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, MERCADG UN 28,00 2.750,22 3.483,24) 77.258,16 97.530,72
DIMENSAO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.2 ESQUADRIAS E VIDROS 87.812,21 110.854,68
8.2.1 ESQUADRIAS METALICAS 87.812,21 110.854,68

SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR/ES

Péagina 35 de 68



OBRA: 25 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDUIES 2021 DATA - 15/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26,24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo ‘; S6i TG VG e ——
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) ) PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 coTo o
SEM BDI COM BDI SEM BD! COM BDI
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM
8211 102364/L  |DIAMETRO 1%4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA SINAPI M2 373,76 184,56 232,99 68.981,15 87.082,34
QUADRADA 7,5X7,5CM. AF_03/2021 - INCLUSO PROTECAO ANTICORROSIVA E
PINTURA ESMALTE DA ESTRUTURA
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
8.2.1.2 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF_12/2019 SINAPI M2 9,24 520,26 656,78 4.807,20] 6.068,65
GUARDA CORPO EM ACO INOX L.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO
8213 S12385  |POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMAO DUPLO - ESCADA - SINAPI/ORSE M 12,24 114574 1.446,38 14.023,86 17.703,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.3 COBERTURAS 627.232,83 791.862,86
TELHAMENTO COM TELHAS METALICAS TERMO ACUSTICAS, COM DUPLA
ESTANQUEIDADE, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS=40MM),
COM RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA
8.3.1 94216/1 ABNT, PINTURA ELETROSTATICA NAS 2 FACES, COM TINTA A PO, A BASE DE SINAPI/ SCO M2 1.201,70 147,53 186,24 177.286,80 223.804,61
POLIESTER (60MICRAS), COR RAL 8004 (CERAMICA) - INCLUSOS CUMEEIRA,
ITENS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_06/2016
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA
8.3.2 92567 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SINAPI M2 808,00 74 4512 11.007,92 13.896,96
AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
8.3.3 92540 TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA SINAPI M2 308,00 88,30 111,47 27.196,40 3433276
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS
2 FACES, COR PINHAO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO | SINAPI/MERCA
8.34 94198/1 1R ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA DO M2 308,00 68,56 86,55 2111648 2665740
INCLINACAO DE 30°, CONF. CADERNO TECNICO DO SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA ESMALTADA, COR PINHAO,
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA | SINAPIMERCA
8.35 942191 |1E| HADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. DO M 1132 3392 42.82 38397 484,72
AF_06/2016
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIS
8.3.6 15.03.132  |METALICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM | CPOS/SINAPI KG 20.708,00 15,35 10,38 317.867,80 401321,04
ACO ASTM A36, SEM PINTURA (QUADRAS POLIESPORTIVAS)
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM
8.3.7 100716 FABR'CA AF 01/2020 SINAPI M2 1.326,25 24,77 31,27 32.851,21 41.471,84
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
3. P ’ ~ 1.326,25 14,48 18,28 19.204,10 24.243,85
838 100727 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P SINAPI M2
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
3. M " ~ 1.326,25 15,32 19,34 20.318,15 25.649,68
839 100729 PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P SINAPI M2
8.4 IMPERMEABILIZACOES 44.131,53 55.711,51
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES 120.28% <HE SRT06. VIt B
. 0y
LS. H°fa' 116,15% SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
8.4.1 87755 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE SINAPI M2 335,00 41,77 52,73 13.992,95 17.664,55
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
8.4.2 741060001 | xot 4 TICA. DUAS DEMAOS. SINAPI M2 231,55 9,89 12,49 2.290,03 2.892,06
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
4. =~ p 335,00 83,13 104,94 27.848,55 35.154,90
843 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SINAPI M2
8.5 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES 105.037,13 132.600,94
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.5.1 87879 INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 1.20857 3,38 427 4.084,97 5.160,59
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
5. ) 724,16 31,27 39,48 22.644,48 28.589,84)
852 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO SINAPI M2
DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
8.5.3 87775 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE SINAPI M2 484,41 50,40 63,62 24.414,26 30.818,16
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
8.5.4 87882 ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO SINAPI M2 468,57 435 5,49 2.038.28 257245
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
855 90406 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE SINAPI M2 468,57 40,70 51,38 10.070,80) 24.075,13
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
MOLDURA DE FABRICAO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, SINAPI/
8.5.6 506226 REVESTIDO COM MASSA CIMENTICIA A BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, MERCADO M 450,52 72,77 91,86 32.784,34 41.384,77
CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.6 PISOS 148.739,39 187.768,40
8.6.1 PISOS EM GERAL 138.564,06 174.922,45
PISO QUADRA POLIESPORTIVA FCK=25MPA, ESP.=12 CM, ARMADO,
8.6.1.1 S200702  |ACABAMENTO SUPERFICIAL COM ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA| IOPES/SINAPI M2 1.249,00 110,94 140,05 138.564,06 174.922,45
DIAMANTADA PREENCHIDAS COM MASTIQUE
8.6.2 RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS 10.175,33 12.845,95
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM,
6.2. 98,00 45,31 57,20 4.440,38 5.605,60
86.2.1 8416171 ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) SINAPI M
RODAPE EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM
8.6.2.2 84168/1 ARGAMASSA COLANTE SINAPI M 195,00 20,41 37,13 5.734,95 7.240.35
8.7 PINTURAS 67.236,58 84.881,82
8.7.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 28.138,05 35.519,81
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
8.7.1.1 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 160,65 24,88 3141 3.996,97 5.046,02
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
8.7.1.2 88497/2 DEMAOS, AF 08/2014 SINAPI M2 724,16 1301 17,56 10.073,07 12.716,25
8.7.1.3 88484 ﬁEL(I)%Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 160,65 3,00 3,79 481,95 608,86
8.7.1.4 88485 ﬁEL(I)%Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 724,16 2,63 332 1.904,54 240421
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
8.7.15 88488 DUAS DEMAOS. AR 06/2014 SINAPI M2 160,65 14,61 1844 2.347,10 2.962,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
8.7.1.6 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 724,16 12,89 16,27 0.334,42 11.782,08
8.7.2 PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 20.653,99 37.435,99
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
8.7.2.1 88496/1 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 307,92 24,88 3141 7.661,05 9.671,77
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
8.7.2.2 88497/2 DEMAOS, AF 06/2014 SINAPI M2 484,41 1391 17,56 6.738,14 8.506,24
8.7.2.3 88484 2::";%?2%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 307,92 3,00 3,79 923,76 1.167,02
8.7.2.4 88485 2::";%?2%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 484,41 2,63 332 1.274,00 1.608,24
APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
8.7.25 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 307,92 19,42 24,52 5.979,81 7.550,20
AF_11/2016
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
8.7.2.6 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 484,41 1461 1844 7.077,23 8.932,52
8.7.3 PINTURA SOBRE PISOS 9.444,54 11.926,02
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE
78, 13, 17, 444,54 11.926,02
8731 79467 DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. SINAPI ML 678,00 398 5 94445 926.0
8.8 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 7.781,03 0.822,77
661 $200705 ﬁ\‘il:éi:z)ARRA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E (OPES N o0 012 25040 012 25040
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3,
8.8.2 $200707 COM RECUO. REMOVIVEL. DIMENSOES OFICIAIS 3.00 X 2.00M IOPES UN 2,00 157348 1.986,36 3.146,96 3.972,72
CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"E
8.8.3 $200708 PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE IOPES UN 2,00 1.269,46 1.602,57 2.538,92 3.205,14
FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPAO DE FURO
8.8.4 S200713 REDE PARA FUTEBOL DE SALAO IOPES UN 2,00 189,84, 239,65 379,68 479,30
8.85 S200709  |TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAGAO SINAPI/IOPES PAR 1,00 151075 1.907,17 151075 1.907,17
9 RESERVATORIOS DE REUSO 19.020,29 24.011,21
9.1 PISOS 3.147,04 3.972,70
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS
9.1.1 72137 DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (BASE DOS SINAPI M2 31,37 100,32 126,64 3.147,04 3.972,70
RESERVATORIOS - SOCO)
9.2 ESQUADRIAS METALICAS 15.873,25 20.038,51
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OBRA: 27 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
——— IOPES 2021/05 07/2021
ENDERECO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES en : 11;3 1 ‘; Shic e g —
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) ) PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 coTo o
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
9.2.1 17.01.92  |65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SIURB M2 57,80 242,60 306,26 14.022,28 17.701,83
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXACAO DA BASE
PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
9.2.2 17.01.93  |COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E SIURB M2 2,04 907,34 1.145.43 1.850,97 2.336,68
INSTALACAO
10 CASTELO D'AGUA 126.196,55 159.313,39
101 PAREDES E PAINEIS 0.634,45 12.162,32
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
1. ¢ ~ 132,59 69,86 88,19 9.262,74 11.693,11
1011 87519 LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE SINAPI M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
10.1.2 93195 COMPRIMENTO. AE 03/2016 SINAPI M 2,40 57,36 72,41 137,66 173,78
10.1.3 93201/1 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM CONCRETO SINAPI M 44,16 5,30 6,60 234,05 295,43
10.2 ESQUADRIAS 29.177,89 36.834,21
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
2. - 1,97 520,26 656,78 1.024,91 1.293,86
102.1 91341 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 SINAPI M2
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO GALVANIZADO C/PROTECAO, SINAPISEINER
10.2.2 c2768 INCLUSOS FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO M 16,00 1.034,61 1.306,00 16.553,76 20,897 44
L A
E INSTALACAO
PLATAFORMA EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSO PROTEGAO
2. ~ - A 2. A 623, 2. X . 4!
1023 741952 |\ NTICORROSIVA E PINTURA ESMALTE - FABRICACAO E INSTALACAO SINAPI UN 0.98 869,98 3.623.06 £69.08 3.369.45
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM VEDAGAO, PARA CAIXA/CISTERNA,
2. ~ - X 176,52 222,84 1. ,12 1.337,04
1024 7407312 DIMENSOES 60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI/SBC UN 6.00 65 8 059 337.0
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2",
1025 99839 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO SINAPI M 1571 501,02 632,49 787102 993642
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
103 IMPERMEABILIZACOES 49.340,93 62.287,21
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
10.3.1 98547 CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. SINAPI M2 238,62 158,72 200,37 37.873,77 47.812,29
AFE_06/2018 (RESERVATORIO)
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL/HORIZONTAL COM
10.3.2 98564 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 SINAPI M2 238,62 30,50 49,86 9.425.49 11.897,59
(RESERVATORIO)
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
1033 98546 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 SINAPI M2 24,56 8313 10494 2.041,67 2577,33
(LAJE DE COBERTURA)
10.4 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES 20.503,28 25.886,96
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
10.4.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 371,21 3,38 4,27 1.254,60 1.585,07
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDUJ/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
——— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES 202l SHE 03776 VG T
. 0y
LS. H°fa' 116,15% SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
4. ' ' 241,32 34,93 44,10 8.420,31 10.642,21
10.4.2 87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI M2
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
104.3 87529 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO SINAPI M2 204,87 121 39.48 9:220.58 1164147
DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
10.4.4 90406 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE SINAPI M2 39,28 40,70 51,38 1.598,70 2.018,21
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
10.5 PISOS 2.507,54 3.165,34
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
105.1 101749 ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 SINAPI M2 5889 42,58 53,75 2:507.54 3.165.34
10.6 PINTURA 15.032,46 18.977,35
10.6.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS 215153 2.715,83
10.6.1.1 88484 QELEJC;‘Z%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI M2 39,28 3,00 3,79 117,84 148,87
10.6.1.2 88485 QEL(')%/AZ%?? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 94,06 263 332 247,38 312,28
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
10.6.1.3 88488 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 39,28 14,61 1844 573,88 724,32
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
10.6.1.4 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 94,06 12,89 16,27 1.212,43 1.530,36
10.6.2 PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS 11.226,20 14.172,72
10.6.2.1 88485 2::"3%?‘2%?‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. SINAPI M2 241,32 2,63 332 634,67 801,18
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM
10.6.2.2 96131 PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS SINAPI M2 241,32 24,47 30,89 5.905,10 7.454,37
DEMAOS. AF_05/2017
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS
10.6.2.3 95624 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. SINAPI M2 241,32 19,42 24,52 4.686,43 5.917,17
AF_11/2016
10.6.3 PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METALICAS 1.654,73 2.088,80
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
10.6.3.1 100720 ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR SINAPI M2 34,56 8,55 10,79 295,49 372,90
DEMAO). AF_01/2020 _
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
6.3. = 34,56 39,33 49,65 1.350,24 1.715,90
106.3.2 100757 PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 - GUARDA-CORPO SINAPI M2
COBERTURA CASTELO D'AGUA
11 INSTALAGCOES 2.804.287,70) 3.530.504,44|
11.1 INSTALAGOES ELETRICAS 1.142.325,40) 1.442.002,39
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OBRA: 25 ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDUIES 2021 DATA - 15/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26.24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDERECO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES i e e O ViR o
- rora: 115,157 SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
. B PRE NITARIO R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 PREGO TOTAL RS
SEMBDI | COMBDI SEM BDI COM BDI
11.1.1 ALIMENTADORES / ATERRAMENTOS / TERMINAIS / CONECTORES 596.735,23 753.262,02
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
i1 91926 1CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI M 1340300 890 92 s2.2rLI0 6594276
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11112 91928 1CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI M 1.980.00 &% 8,02 8:763.00 1106760
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
11113 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 2.130,00 870 1098 18.531,00 2338740
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, 450/750 V, SEGAO NOMINAL 6 MM2,
11.1.1.4 91930/1 1o ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 216,00 8.98 11,34 193968 2.449.44
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-
11.1.15 91932/1  |B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 1.172,00 14,99 18,92 17.568,28 2217424
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-
11.1.16 91934/1  |B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 70,00 23,20 20,29 1.624,00 2.050,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-
11.1.17 92983/1 B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2, PARA DISTRIBUICAO - SINAPI M 25,00 26,41 33,34 660,25 833,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-
11.1.18 92985/1 B, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2, PARA DISTRIBUICAO - SINAPI M 267,00 35,23 44,47 9.406,41 11.873.49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
111.19 91931 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 464,00 973 1228 414,72 569792
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.10 91933 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 172000 1532 1934 26:350.40 33.264,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.11 91935 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 176800 2333 2945 41.247.44 52.067.60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.12 92984 DlSTRIBUICAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AE 12/2015 SINAPI M 144,00 26,47 33,42 3.811,68 4.812,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.13 92986 DlSTRIBUICAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AE 12/2015 SINAPI M 144,00 35,82 45,22 5.158,08 6.511,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.14 92988 DISTRIBUICAG - FORNECIVENTO E INSTALACAO. AF. 12/7015 SINAPI M 75,00 50,27 63,46 377025 4.750,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.15 92994 DlSTRIBUICAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 12/2015 SINAPI M 144,00 117,88 148,81 16.974,72 21.428,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.16 92996 D|STR|BU|CAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 12/2015 SINAPI M 220,00 145,63 183,84 32.038,60 40.444,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.17 92998 DlSTRIBUICAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 12/2015 SINAPI M 445,00 178,19 224,95 79.294,55 100.102,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
11.1.1.18 93000 D|STR|BU|CAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 12/2015 SINAPI M 54,00 233,90 295,28 12.630,60 15.945,12
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MMZ,
11.1.1.19 93002/1 PARA D|STR|BU|CAO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. SINAPI M 656,00 376,57 475,38 247.029,92 311.849,28
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
11.1.1.20 91926/1  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 250,00 11,66 14,72 2.915,00 3.680,00
AF_12/2015
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 2,5MM2 -
11.1.1.21 72259/1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 488,00 531 6,70 2.501,28 3.269,60
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 4MM2 -
11.1.1.22 72259/3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 102,00 14,49 18,29 1.477,98 1.865,58
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6,0MM2 -
11.1.1.23 72259/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 137,00 5,78 7,30 791,86 1.000,10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 -
11.1.1.24 72259/4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 28,00 14,81 18,70 414,68 523,60
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 -
11.1.1.25 72259/5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 20,00 15,08 19,04 301,60 380,80
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 -
11.1.1.26 72259/6 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 10,00 15,73 19,86 157,30 198,60
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 -
11.1.1.27 7225917 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 17,00 16,03 20,24 272,51 344,08
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 -
11.1.1.28 72259/8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 6,00 17,98 22,70 107,88 136,20
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 -
11.1.1.29 72259/9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 8,00 2331 20,43 186,48 235,44
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 -
11.1.1.30 7225910 | NECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 12,00 44,65 56,37 535,80 676,44
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 -
11.1.1.31 7225911 | onNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 12,00 46,73 58,99 560,76 707,88
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 -
11.1.1.32 7225912 | LoRNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 36,00 54,53 68,84 1.963,08 247824
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO DE 300 A 400MM2 -
11.1.1.33 72270/1 FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 14,00 62,41 78,79 87374 1.103,06
11.1.2 ELETRODUTOS / CONEXOES / CAIXAS 137.23845 173.239,98
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS
11.1.21 91872 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 1.482,00 1471 1857 21.800,22 27.520,74)
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
11.1.2.2 91885 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 660,00 9,65 12,18 6.369,00 8.038,80
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1'), PARA
11.1.2.3 91917 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 172,00 16,04 20,25 2.758,88 3.483,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS
11.1.2.4 91856 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 3.108,00 10,79 13,62 33.535,32 42.330,96
AF_12/2015
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 1" PARA CABEAMENTO
11.1.25 SIS1138/1 | Qe rERRANED - FORNECIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI M 34,00 21,03 26,55 715,02 902,70
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/4" PARA
11.1.26 SI511381 | o ENTO SUBTERRANEG - FORNEGIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI M 138,00 22,18 28,00 3.060,84 3.864,00
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA
11.1.2.7 S151137 CABEAMENTO SUBTERRANEG - FORNEGIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI M 112,00 24,76 31,26 2.773.12 3.501,12
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO
11.1.2.8 S151139 SUBTERRANEG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI M 40,00 26,46 33,40 1.058,40 1.336,00
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 4" PARA CABEAMENTO
11.1.2.9 S151141 SUBTERRANEG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI M 44,00 56,82 71,73 2.500,08 3.156,12
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 6" PARA CABEAMENTO
11.1.2.10 S151142 SUBTERRANEG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI M 160,00 96,27 121,53 15.403,20 10.444,80
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO DE
11.1.2.11 $150701 CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACAO PARA PROFUNDIDADE IOPES/SINAPI M 528,00 50,17 63,33 26.489,76 33.438,24
MINIMA DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 25 CM
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (L
11.1.2.12 95751 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 116,00 43,94 55,47 5.007,04 6.434,52
AF_11/2016 P
FIXACAO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS, DIAMETRO 1.1/4", COM
11.1.2.13 91181/1 ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. SINAPI M 242,50 6,51 8,22 1.578,68 1.993.35
AF_05/2015
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.1.2.14 S150633 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 2,00 95,38 120,41 190,76 240,82
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
1.2, p 3,00 147,47 186,17 442,41 558,51
11.1.2.15 S150634 |- ORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
1.2, p 1,00 208,19 262,82 208,19 262,82
11.1.2.16 S150635 |- ORNECIMENTO E INSTALAGAG IOPES/SINAPI UN
CAIXA DE PASSAGEM 500X500X200MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
1.2, p 2,00 275,85 348,23 551,70 696,46
11.1.2.17 SI50635/1 | COoNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN
TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EM
1.2, .019. ~ - 12,00 64,35 81,24 772,20 974,88
111218 15.018.0015 |, \TA0 POLIDO, TIPO UNHA. FORNECIMENTO E COLOCACAO EMOP/SINAPI UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
1.2, > 501,00 13,66 17,24 6.843,66 8.637,24
11.1.2.19 91940 E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
1.2, > 6,00 12,38 15,63 74,28 93,78
11.1.220 91944 E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
1.2, ~ 255, 10, 13, 2.626, 315,
11.1.2.21 91937 INSTALAGEO. AF. 12/2015 SINAPI UN 55,00 030 3,00 626,50 3.315,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
11.1.2.22 97892/1 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. SINAPI UN 4,00 292,72 369,53 1.170,88 147812
AF_05/2018
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
11.1.2.23 97892 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. SINAPI UN 1,00 326,11 411,68 326,11 411,68
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
11.1.2.24 97893 DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM CONCRETO PREMOLDADO, SINAPI UN 2,00 446,10 563,16 892,20 112632
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
11.1.3 QUADROS / PROTECOES / CHAVES 123.656,28 156.103,38
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
11.1.3.1 101880/1  |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 2,00 856,24 1.080,92 1.712,48 2.161,84
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
11.1.32 101880 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 5,00 852,13 1.075,73 4.260,65 5.378,65
150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
11.1.33 101879 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 2,00 740,98 935,41 1.481,96 1.870,82
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
11.1.34 101883 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 1,00 706,05 891,32 706,05 891,32
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
11.1.3.5 101875 DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 4,00 500,44 643,12 203776 2.572,48
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
11.1.36 93653 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AR 10/2020 SINAPI UN 18,00 10,89 1375 106,02 247,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
11.1.3.7 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1012020 SINAPI UN 123,00 1254 15,83 1.542,42 1.947,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
11.1.38 93656 FORNECIMENTO E INSTALAGRO. A 10/2020 SINAPI UN 7,00 1254 15,83 87,78 110,81
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
11.1.3.9 93661 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AR 10/2020 SINAPI UN 19,00 54,58 68,90 1.037,02 1.300,10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
11.1.3.10 93664 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AR 10/2020 SINAPI UN 11,00 59,40 74,99 653,40 824,89
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
11.1.3.11 93667 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AF. 10/2020 SINAPI UN 2,00 66,84 84,38 133,68 168,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
11.1.3.12 93669 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UN 6,00 71,77 90,60 430,62 543,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
11.1.3.13 93671 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UN 4,00 75,74 95,61 302,96 382,44
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
11.1.3.14 93673 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UN 4,00 90,00 113,62 360,00 454,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
11.1.3.15 93673/1 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. A 0472016 SINAPI UN 3,00 103,31 130,42 309,93 391,26
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
1.3. . 1,00 151,97 101,85 151,97 101,85
11.1.3.16 9367312 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 SINAPI UN
11.1.3.17 $151337 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO IOPES UN 54,00 155,35 196,11 8.388,90 10.589,94)
11.1.3.18 sis13361  |PISJUNTOR DRBIPOLAR 32A, CORRENTE NOMINAL 30 MA — FORNECIMENTO 1,00 o q i\ apy UN 17,00 158,02 109,48 2.686,34 3.391,16
E INSTALACAO
11.1.3.19 s151336/2  |PISJUNTOR DRBIPOLAR 25A, CORRENTE NOMINAL 30 MA — FORNECIMENTO 1,00 o q i\ apy UN 5,00 155,60 196,54 778,45 982,70
E INSTALACAO
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT), DE SOBREPOR, AUTO
11.1.3.20 509512 SUPORTAVEL TIPO ARMARIO, COMPLETO, DIMENSAO 1900X800X400MM, ORSE/SINAPI UN 1,00 25.338,57 31.987,41 25.338,57 31.987,41
CONFORME PROJETO (PRANCHA 13/13) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
QDAC-1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO
11.1.321 74131/8 TRIFASICO 150A. DISJ. 1255, GONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 5.243,30 6.619,14 5.243,30 6.619,14
INSTALACAQO
QDAC-2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO SINAPI/
11.13.22 7413119 TRIFASICO 300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E MERCADO UN 100 14.986,10 18.918.45 14.986.10 18.918.45
INSTALACAO
QDGB-1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA | (/oo
11.1.3.23 74131/6 METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO o UN 1,00 16.282,35 20.554,84) 16.282,35 20.554,84)
350A, DISJ. 300A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QDGB-2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI/
11.1.3.24 74131/5 METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO | 20 UN 1,00 13.973,17 17.639,73 13.973,17 17.639,73
300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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QDAE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
11.1.3.25 74131/10  [METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO SINAPI UN 1,00 14.147,15 17.859,36 14.147,15 17.859,36
200A, DISJ. 175A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QDL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO SINAPI/
11.1.3.26 74111 1i50A, DISJ. 125A, DR 30MA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E MERCADO UN 100 642725 8.113.76 642725 8.113.76
INSTALACAO
11.1.4 TOMADAS / INTERRUPTORES / SENSORES 16.383,55 20.678,84
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA |
11.1.4.1 91952 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 1212015 SINAPI UN 53,00 16,64 21,01 881,92 111353
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
11.1.4.2 91958 PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. A 12/2015 SINAPI UN 26,00 30,63 38,67 796,38 1.005,42
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
11.1.4.3 91966 PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. A 12/2015 SINAPI UN 1,00 44,60 56,30 44,60 56,30
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
1.4, ) 66,00 22,35 28,21 1.475,10 1.861,86
11.1.4.4 91954 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
1.4. ~ 322,00 18,00 22,72 5.796,00 7.315,84
11145 91998 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN
TOMADA NEMA L5-30R APC P/ NOBREAKS 125V-30A, 220V-17A, SEM
11.1.4.6 92014/1 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 2,00 81,35 102,70 162,70 205,40
CAMPAINHA COM INTERRUPTOR PULSADOR, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
11.1.4.7 83403 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SINAPI UN 1,00 149,02 188,12 149,02 188,12
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO
1.4. : . 466,00 737 9,30 3.434,42 4.333,80
11148 91946 PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI UN
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO
1.4. : . 6,00 1175 14,83 70,50 88,98
11149 91950 PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI UN
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 1
11.1.4.10 91946/1 POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 SINAPI UN 437,00 6,79 8,57 2.967,23 3.745,00
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 2
11.1.4.11 91946/2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AR 1212015 SINAPI UN 26,00 6,87 8,67 178,62 225,42
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 3
11.1.4.12 91946/3 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AR 1212015 SINAPI UN 1,00 7,38 9,32 7,38 9,32
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" CEGO -
11.1.4.13 91946/4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2015 SINAPI UN 10,00 6,91 8,72 69,10 87,20
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
1.4. - 6,00 58,43 7376 350,58 442,56
11.1.4.14 97596 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 SINAPI UN
11.1.5 ILUMINACAO / EQUIP. ELETRICOS 176.156,82 222.380,63
CUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
11151 18.027.0496-0 |ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM | EMOP / SINAPI UN 28,00 252,42 318,66 7.067,76 8.922,48
VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, MOD. REF. LAAO1-S. FORNECIMENTO E
INSTALACAQ
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE
LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA
11.15.2 18.027.0518-0 |/ A TICA BRANCA REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, coM | EMOP / SINAP! UN 221,00 216,09 272,79 47.755,89 60.286,59
ALETAS, MOD. REF. LAAO2-E 35008500. FORNECIMENTO E COLOCACAO
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, REF. EF35-E -
11.15.3 060121 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO SBC / SINAPI UN 195,00 75,10 94,81 14.644,50 18.487,95
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LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
11.1.5.4 97607 LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 SINAPI UN 36.00 93.08 117.50 3.350.88 4.230.00
11.155 S200722/1  |PROJETOR DE LED, 100W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 'OPESI%ERCA UN 20,00 322,84 407,55 6.456,80) 8.151,00
11.15.6 S200722/2 |PROJETOR DE LED PRO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 'OPESI%ERCA UN 33,00 434,10 548,01 1432530 18.084,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
11.1.5.7 97599 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 02/2020 SINAPI UN 87,00 30,84 38,93 2.683,08 3.386,91
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
11.1.5.8 97598 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 02/2020 SINAPI UN 6,00 54,00 68,17 324,00 409,02
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA ?
11.1.5.9 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF. 01/2020 SINAPI UN 17,00 78,17 98,68 1.328,89 1.677,56
~ . IOPES/MERCA
11.1.5.10 S200722/2 |PROJETOR CANHAO DE LED PAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO b0 UN 8,00 434,10 548,01 3.472,80 4.384,08
LUMINARIA ESTILO POSTE DE JARDIM USO EXTERNO, CORPO E
REBATEDORES EM ALUMINIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA,
11.15.11 S12831 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, LAMPADA PAR30, REF. ORSE/SINAPI UN 24,00 1.932,71 2.439,85 46.385,04 58.556,40
JD05-S LUMICENTER OU OUTRA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR, REF. JDOL-S1E27P, MARCA
LUMICENTER OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.
1.5, ~ 11,00 183,58 231,75 2.019,38 2.549,25
11.15.12 S0058122 ||\cLUSO ESCAVAGAO E CONCRETO PARA ASSENTAMENTO - ORSE/SINAPI UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIA,
11.1.5.13 S180702  |COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM | SINAPI/IOPES UN 56,00 242,71 306,40 13.591,76 17.158,40
DE VELOCIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
11.1.5.14 S04401 VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 4,00 381,74 481,91 1.526,96 1.927,64
INSTALACAO
LUMINARIA SOBREPOR PLAFON 24W LED BRANCO FRIO, DIMENSOES 28 X 28 JOPES |
11.1.5.15 S180126/2  [CM, BIVOLT, REF. RELUMIO6021-S 24W, MARCA LUMICENTER OU OUTRA DE VMERCADO UN 50,00 100,45 126,81 5.022,50 6.340,50
QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
LUMINARIA DECORATIVA TIPO ARANDELA CAMARIM, REF. V12026P RIS SINAPUMERCA
11.15.16 CRO7605/2 |BRANCO BELLA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU DO UN 4,00 195,76 247,13 783,04 988,52
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
LUMINARIA DECORATIVA TIPO ARANDELA, COM LAMPADA LED HALOGENA, | ¢\ /oo
11.1.5.17 CR97605/1 |REF. AR52-S1R7S 1X70/150W MARCA LUMIDEC OU OUTRA DE QUALIDADE 0O UN 24,00 225,76 285,00 5.418,24) 6.840,00
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
11.1.6 ELETROCALHAS / PERFILADOS / ACESSORIOS 42.202,78 53.390,47
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 100X100MM -
11.1.6.1 CR'S150836/1 |00 et i 70 £ INSTALACAO IOPES M 6,00 46,75 50,02 280,50 354,12
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16,
11.1.6.2 CRS150836 |, 1 v, SEM TAMPA IOPES M 130,00 97,48 123,06 12.672,40 15.997,80
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°16,
11.16.3 CRS150838 |0 v SEM TAMPA IOPES M 30,00 150,01 189,37 4.500,30 5.681,10
ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 600X100MM -
11.1.6.4 CRS150838/1 [ 0o et he 10 £ INSTALAGAO IOPES M 40,00 46,08 58,17 1.843,20 2.326,80)
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PERFILADO DE SECAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU
11.1.65 96562 PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100 A 400 MM E ALTURA 50 SINAPI M 166,00 1471 18,57 2.441,86 3.082,62
MM. AF_07/2017
PERFILADO DE SECAO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU
11.1.6.6 96563 PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500 A 800 MM E ALTURA 50 SINAPI M 40,00 17,57 22,18 702,80 887,20
MM. AF_07/2017
CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-
11.1.6.7  |CR 15.018.0175-0|GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E REF. EMOP M 42,00 66,76 84,28 2.803,92 353976
INSTALAGAO
CR 15.018.0175. | ANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS), MEDINDO(38X76X6000)MM PRE-
11.1.6.8 o1 GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E REF. EMOP M 60,00 74,47 94,01 4.468,20 5.640,60
INSTALAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN
1.6. o 69,00 30,71 38,77 2.118,99 2.675,13
11169 95782 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P SINAPI UN
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
11.1.6.10 95781 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SINAPI UN 129,00 20,54 37,29 3.810,66 4.810,41
AF_11/2016 P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.1.6.11 95796 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SINAPI UN 35,00 37,72 47,62 1.320,20 1.666,70
AF_11/2016 P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.1.6.12 95802 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 2,00 40,15 50,60 80,30 101,38
AF_11/2016 P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.1.6.13 95789 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 28,00 32,06 40,47 897,68 113316
AF_11/2016 P
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM -
111614  |CR 15.018.0824-0) 00 b o0 INSTALACAG EMOP UN 4,00 47,85 60,41 191,40 241,64
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM -
111615  |CR 15.018.0827-0) 00 b e o0 e INSTALACAG EMOP UN 1,00 82,62 104,30 82,62 104,30
REDUGCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
.018.0887- * . 2, 4,62 106,82 169,24 213,64
11.1.6.16 CR 15.018.0887-0 LISA,400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. EMOP UN 00 84,6 06,8 69, 3,6
REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
1.6. .018.0889- * . 1, 72,32 1, 72,32 1,
11.1.6.17 CR 15.018.0889-0 LISA,400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. EMOP UN 00 3 91,30 3 91,30
TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU
111618  [CR15.018.0977-01 /|0 0 GOMM.COM SAIDA PARA TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO REF. EMOP UN 58,00 19.96 25,20 1.157,68 1.461,60
TE VERTICAL DE DERIVAGCAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA
.018.0787- " . 2, 164, 207,87 20,32 415,74
111619 |CR 15.018.0787-0 )} | <\ 400x100MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ REF. EMOP UN 00 64,66 07,8 3293 5
11.1.6.20 CRO63617  |SMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - FORNECIMENTO E SBC/SINAPI UN 1,00 10,99 13,87 10,99 13,87
INSTALACAO
11.1.6.21 CR 063750 F,\‘NS"_E&?:(;QI)ERNA PARA ELETROCALHATIPO U 200X100 - FORNECIMENTO E | g5 /gy ap) UN 44,00 13,01 16,42 572,44 722,48
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 400X100MM -
111622 |CR 15.018.0997-0|_ 00\ e vEN 76 £ INSTALAGAD EMOP/SINAPI UN 10,00 21,23 26,80 212,30 268,00
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 600X100MM -
111623 |CR 15.018.0097-1|_ (0 e cien 70 ¢ INSTALAGAD EMOP/SINAPI UN 17,00 91,38 115,36 1.553,46 1.961,12
11.1.7 SUBESTACAO 49.862,29 62.946,17
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
SUBESTAGAO EXTERNA AEREA TRIFASICA, 225KVA, COMPLETA, COM
17 ) < ; 1,00 35.004,42 44.189,58 35.004,42 44.189,58
11171 SI51715 | HUADROS E ACESSORIOS CONFORME PADRAO CONCESSIONARIA IOPES / SINAPI UN
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL
DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE
7. ’ ’ 1,00 5.078,62 6.411,25 5.078,62 6.411,25
11172 100616/1 |~ ONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (INCLUI SINAPI UN
FORNECIMENTO). AF_11/2019
CAIXA DE BARRAMENTO DE DERIVACAO EM CHAPA GALVANIZADA TRATADA,
11.1.7.3 064020 ESPESSURA 1,9MM 14USG, DIMENSOES 1000 X 400 X 200MM, COMPLETA, SBC/SINAPI UN 2,00 1.124,95 142014 2.249,90 2.840,28
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
ABRIGO PARA ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA - INCLUSOS
ESCAVACAO, ESTRUTURAS, ALVENARIA, PISO CIMENTADO, REVESTIMENTO,
11.1.7.4 152956/1 | T e A E MESA DE GRANITO, CONFORME PROJETO CONCESSIONARIA DE SINAPI UN 1,00 5.414,16 6.834,84 5.414,16 6.834,84
ENERGIA ELETRICA
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACRILICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES | g oo
11.1.7.5 $10363 "EM CASO DE INCENDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA - DO UN 1,00 32,84 41,46 32,84 41,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACRILICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES | g oo
11.1.7.6 $10363 "EM CASO DE INCENDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA - DO UN 1,00 32,84 41,46 32,84 41,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A -
11.1.7.7 101899 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1072020 SINAPI UN 1,00 2.049,51 2.587,30 2.049,51 2.587,30
11.2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 147.951,69 186.782,14
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMZ, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
11.2.1 96974 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AE. 1212017 SINAPI M 850,00 72,71 91,79 61.803,50 78.021,50
120 CRS08795 | TERMINAL AEREO 40CM EM BARRA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8'- FORNECIMENTO | ORSE/MERCAD N 122,00 010 2800 267220 463600
E INSTALACAO o)
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"X1/8" (70MMZ), COM FUROS DIAMETRO 7 MM -
11.2.3 CRS160326 [ e ~VENTO E INSTALAGAO REF. IOPES M 1.200,00 42,44 53,58 50.928,00 64.296,00
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MMZ, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
11.2.4 96972 FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AE. 1212017 SINAPI M 80,00 43,56 54,99 3.484,80 4.399,20
1105 95985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI N 1200 o092 110 405508 511920
AF_12/2017
CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA COM
GARRAS, DIAMETRO 300MM EM FERRO FUNDIDO. REF. TEL-0552/0536,
11.2.6 CRS160316 |10\~ Ca DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU QUTRA DE QUALIDADE REF. IOPES UN 72,00 172,43 217,68 12.414,96 15.672,96
EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (L 1/4"), PARA CIRCUITOS
11.2.7 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 189,00 16,60 20,96 3.137,40 3.961,44
AF_12/2015
11.2.8 CR 078051 E%ﬁ?é;XOTERM'CA COM MOLDE, INCLUSO MOLDE CARTUCHO, ALICATE E REF. SBC UN 72,00 3873 48,89 2.788,56 3.520,08
129 CRO62563 | SUPORTE EM VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4” X 200MM - FORNECIMENTO E REF. SBC N 7200 90 619 62250 > 302,68
INSTALACAO
MASTRO TELESCOPICO 5MX2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXACAO,
11.2.10 CR S160315 |CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRACADEIRA P/3 ESTAIS EM REF. IOPES UN 1,00 1.326,17 1.674,16 1.326,17 1.674,16
TUBO E DEMAIS ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.2.11 CR078364 |SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO SBC/SINAPI UN 3,00 32,54 41,08 97,62 123,24
11.2.12 061302 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50MM2 SBC UN 72,00 33,62 42,44 242064 3.055,68
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%

L.S. Hora: 116,15%

L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES

ISICRO NOVO
SINAPI

VERSAO

2021/05

SBC 2021/06 - Vitéria
2021/01

2021/05 SEM DESONERACAO

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEMBDI | comBDI

SEM BDI COM BDI

11.3

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

466.391,79 588.770,67

11.3.1

INSTALAGOES HIDRAULICAS

90.835,14 114.672,14

11311

CR S140208

PADRAO ENTRADA D'AGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO
COM DIAMETRO DE 1 1/4" - PADRAO CESAN. CAIXA EM ALVENARIA
60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E
CONEXOES PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO.

REF. IOPES

UN

1,00

640,04 807,99

640,04 807,99

11.3.1.2

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

SINAPI

450,00

8,04 10,15

3.618,00 4.567,50

11.3.1.3

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

SINAPI

296,00

9,89 12,49

2.927,44 3.697,04]

11.3.1.4

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

SINAPI

415,00

17,68 22,32

7.337,20 9.262,80

11.3.15

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

108,00

19,28 24,34

2.082,24 2.628,72

11.3.1.6

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

146,00

22,14 27,95

3.232,44 4.080,70|

11.3.1.7

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

90,00

36,79 46,44

3.311,10| 4.179,60|

11.3.1.8

89422

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

180,00

3,76 4,75

676,80 855,00

11.3.1.9

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

43,00

4,48 5,66

192,64 243,38

11.3.1.10

94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 50 MM X 1
1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

20,00

66,39 83,81

1.327,80 1.676,20

11.3.1.11

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

20,00

75,56 95,39

1.511,20 1.907,80

11.3.1.12

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

12,00

11,58 14,62

138,96 175,44

11.3.1.13

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

16,00

23,77 30,01

380,32 480,16

11.3.1.14

94786

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 40 MM X 1
1/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIODE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

51,75 65,33

103,50 130,66

11.3.1.15

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X11/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_06/2016

SINAPI

UN

6,00

47,91 60,48

287,46 362,88

11.3.1.16

94788

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

6,00

100,13 126,40

600,78 758,40

SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR/ES

Pagina 49 de 68



OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
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ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
BUCHA DE REDUCAO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO
11.3.1.17 89419/1 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 52,00 337 425 175,24 221,00
AF_12/2014
BUCHA DE REDUCAO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
11.3.1.18 CR89426/1 |EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 12,00 454 573 54,48 68,76
AF_12/2014
BUCHA DE REDUCAO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
11.3.1.19 CR89433/1 |EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 6,79 8,57 1358 17,14
AF_12/2014
BUCHA DE REDUGAO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO
113.120 CR89605/2 ¢\ oRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 400 11,28 14.24 4512 56.96
BUCHA DE REDUGAO CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO
3.1 / 0 4,00 1441 18,19 57,64 72,76
113121 CRB9605/1 |\ bRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO
11.3.1.22 CR89386/1 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 4,00 9,32 11,77 37,28 47,08
AF_12/2014
BUCHA DE REDUGCAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO
3.1 / o 2,00 1423 17,96 28,46 35,92
113123 CR89605/3 ¢\ bRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.1 ~ J X 6,00 494 6,24 29,64 37,44
113.1.24 89405 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.1. ~ J X 2, 4 1 12, 16,
113.125 89409 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0o 649 8.19 %8 638
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
> J x 2, 11, 14,52 23, 29,04
11.3.1.26 89414 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0o 50 5 3.00 9.0
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
11.3.1.27 89498 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 SINAPI UN 13,00 13,80 17,42 179,40 226,46
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
11.3.1.28 89502 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 SINAPI UN 13,00 1715 21,65 222,95 281,45
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
11.3.1.29 89506 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 SINAPI UN 4,00 49,04 61,91 196,16 247,64
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.1. ~ J X 204, 44 , 72 1.140,
11.3.1.30 89404 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 04,00 3 559 903 0.36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.1. > : X , , , 1,84 ,
113131 89408 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 56,00 539 6.:80 3018 380.80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
3.1. = : X 14, 44 10, 118,1 149,1
113132 89413 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0 8 065 8.16 9.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
11.3.1.33 89497 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 SINAPI UN 8,00 12,40 15,65 99,20 125,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
3.1. g k 10, 14, 18,47 146, 184,7
113.134 89501 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0.00 63 8 630 84.70
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
3.1. g k , 43,01 4, 44, 4344
113.135 89505 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 8.00 30 54.30 344,08 34.40
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
3.1. / - 40, , 462 1464 184,
11.3.1.36 89417 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0.00 366 6 640 84.80
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; SHE 03776 VG T
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) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
11.3.1.37 89424 DE AGUA- FORNECIMENTO E lNSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 25,00 4,35 5,49 108,75 137,25
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
11.3.1.38 89431 DE AGUA- FORNECIMENTO E lNSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 30,00 6,72 8,48 201,60 254,40
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.39 89558 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 10,00 9,47 11,95 94,70 119,50
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.40 89575 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 6,00 11,84 14,95 71,04 89,70
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.41 89597 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 SINAPI UN 5,00 23,74 20,97 118,70 149,85
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
11.3.1.42 89438 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AE. 1212014 SINAPI UN 20,00 6,40 8,08 128,00 161,60
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
11.3.1.43 89440 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AE. 1212014 SINAPI UN 27,00 7,78 9,82 210,06 265,14
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
3.1, o ~ 2,00 13,30 16,79 26,60 33,58
113.1.44 89443 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 SINAPI UN
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.45 89623 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 8,00 19,88 25,10 159,04 200,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.46 89625 FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 SINAPI UN 26,00 23,61 29,81 613,86 775,06
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.47 89628 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1212014 SINAPI UN 10,00 54,49 68,79 544,90 687,90
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
3.1, ~ < ~ 39,00 10,66 13,46 415,74 524,94
113.1.48 89442 DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
3.1. - p N 26, 16,1 20, 419, 14
11.3.1.49 89445 DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 6.00 615 0.39 9.90 530
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
113.150 89624 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 400 21,32 2691 85.28 107.64
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM
3.1, < ~ 2, 24, 1, 49,12 2,
113.151 8962711 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0 56 3100 ° 62,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
3.1, P ~ 1, 21, 27,71 21, 27,71
113.152 89627 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0 % %
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM
3.1, < ~ 2, ,02 7, ,04] 75,
113.153 8962712 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 0 300 87.90 c00 580
CRUZETA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.1.54 89625/1 FORNEGIMENTO £ INSTALAGEO, AF 1217014 SINAPI UN 4,00 26,80 33,83 107,20 135,32
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO
11.3.1.55 89374/1 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 25,00 599 7,56 149,75 189,00
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2"
11.3.1.56 90373/1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 128,00 1476 18,63 1.889,28 2.384,64
INSTALACAO. AF_12/2014
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/27, INSTALADO
11.3.1.57 89420 EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 10,05 12,69 80,40 101,52
AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
11.3.1.58 89394 1/27, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 33,00 21,62 27,29 713,46 900,57
INSTALACAO. AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
11.3.1.59 89396 1/27, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 16,00 21,62 27,29 345,92 436,64
INSTALACAO. AF_12/2014
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
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L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
11.3.1.60 CRS01214/1 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL D = 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. ORSE M 324,00 49,12 62,01 15.914,88 20.091,24)
11.3.1.61 CR S01214/2 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. ORSE M 24,00 58,38 73,70 1.401,12 1.768,80
11.3.1.62 CR S01214/3 |TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. ORSE M 30,00 78,06 98,54 2.341,80 2.956,20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
11.3.1.63 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 3,00 8,83 1115 26,49 3345
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
3.1 = . 6,00 1318 16,64 79,08 99,84
11.3.1.64 94662 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
3.1, ~ - 4,00 29,84 37,67 119,36 150,68
11.3.1.65 94664 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO SINAPI UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL -
11.3.1.66 S01276/1 |- OnNECIMENTO E INSTALAGAO ORSE/SINAPI UN 4,00 30,23 38,16 120,92 152,64
JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL -
11.3.1.67 S01277/1  |CORNECIMENTO E INSTALAGAO ORSE/SINAPI UN 6,00 4314 54,46 258,84 326,76
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL -
11.3.1.68 S01285/1 |- OnNECIMENTO E INSTALAGAO ORSE/SINAPI UN 18,00 19,34 24,41 348,12 439,38
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL -
11.3.1.69 SO1286/L |- e CIMENTO B INSTALAGAO ORSE UN 2,00 33,99 42,91 67,98 85,82
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2, AGUA FRIA PREDIAL -
11.3.1.70 SO1287/1 |- e CIMENTO B INSTALAGAO ORSE/SINAPI UN 6,00 24,86 31,38 149,16 188,28
113171 013051 |FUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE N 5400 1203 1759 15222 049,56
INSTALACAO
11.3.1.72 so1306n  |FUYAPVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO £ ORSE/SINAPI UN 4,00 17,49 22,08 69,96 88,32
INSTALACAO
11.3.1.73 soizozn  |UVAPVC, ROSCAVEL, 27, AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 5,00 2825 35,66 141,25 178,30
INSTALACAO
11.3.1.74 so1zien  |VIPEL PVC, ROSCAVEL, 11/47, AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO & ORSE/SINAPI UN 16,00 16,02 20,22 256,32 32352
INSTALACAO
11.3.1.75 so1zizn |VIPEL PVC, ROSCAVEL, 11/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO & ORSE/SINAPI UN 4,00 20,69 26,12 82,76 104,48
INSTALACAO
11.3.1.76 soizign  |VIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 4,00 26,41 33,34 105,64 133,36
INSTALACAO
11.3.1.77 so1azzin |TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4%, AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO [ oo o inapy UN 6,00 45,84 57,87 275,04 347,22
E INSTALACAO
11.3.1.78 so13zzn |1E PVC, ROSCAVEL, 80 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO [ o ce o in apy UN 8,00 49,98 63,09 399,84 504,72
E INSTALACAO
11.3.1.79 so132a1  |TEPVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2, AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO B [ oo o apy UN 6,00 91,60 115,75 550,14 694,50
INSTALACAO
11.3.1.80 so1zzzn  |UNIAO PVC, ROSCAVEL, 11/4", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 4,00 56,31 71,09 225,24 284,36
INSTALACAO
11.3.1.81 so13zan  |UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1172, AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 2,00 61,88 78,12 123,76 156,24
INSTALACAO
11.3.1.82 S01335/1 :f\‘hg_?SLi\é%’oROSCAVEL' 2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E ORSE/SINAPI UN 13,00 130,13 164,28 1.691,60 2.135,64
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM, 1/2" - FORNECIMENTO E
11.3.1.83 86914/1 INSTALAGAO. AF 12/2013 SINAPI UN 4,00 57,57 72,68 230,28 290,72
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1 1/27 , FORNECIDA E INSTALADA EM
11.3.1.84 94799 RESERVACAD DE AGUA. AF 06/2016 SINAPI UN 1,00 93,98 118,64 93,98 118,64

SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR/ES

Pagina 52 de 68



OBRA: 22 ETAPA DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA : 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26,24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES s H : 11;3 ) ‘; SBC 2021/06 - Vitéria 06/2021
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
i - PRE! NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID QUANTIDADE cou 958 coTo o
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO
11.3.1.85 89986 E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. SINAPI UN 59,00 74,99 94,67 4.424.41 5.585,53
AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
11.3.1.86 89987 E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. SINAPI UN 25,00 83,29 105,15 2.082,25 2.628,75
AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
11.3.1.87 89984 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI UN 25,00 76,89 97,07 1.922,25 2.426,75
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM
11.3.1.88 94496 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 12,00 94,12 118,82 1.129,44 1.425,84
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM
11.3.1.89 94497 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 10,00 111,03 140,16 1.110,30) 1.401,60)
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM
11.3.1.90 94498 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 12,00 144,37 182,25 1.732,44 2.187,00
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
11.3.1.91 99621 FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF 01/2019 SINAPI UN 2,00 164,66 207,87 329,32 415,74
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
11.3.1.92 99622 FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF 01/2019 SINAPI UN 1,00 180,53 227,90 180,53 227,90
VALVULA COM SOLENOIDE, POSICAO PERMANENTEMENTE FECHADA @ 2" - | SINAPI/MERCA
11.3.1.93 73795/12 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO UN 1,00 99,49 125,60 99,49 125,60
VALVULA COM SOLENOIDE, POSICAO PERMANENTEMENTE ABERTA @ 2" - SINAPI/MERCA
11.3.1.94 73795/13 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO UN 1,00 99,49 125,60 99,49 125,60
11.3.1.95 CR S142122/1 |AUTOMATICO DE BOIA, 2 FUNCOES, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO REF. IOPES UN 5,00 93,71 118,30 468,55 591,50)
ELETROBOMBA DE RECALQUE, POTENCIA 5CV, SUCGAO @2", RECALQUE
11.3.1.96 S09811 @1.1/4", MODELO 50-032-160, MARCA KSB OU OUTRA DE QUALIDADE ORSE/SINAPI UN 4,00 3.327,99 4.201,25 13.311,96 16.805,00
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.3.2 INSTALAGOES SANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS 375.556,65 474.098,53
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
11321 89865 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI M 42,00 1274 16.08 535,08 675,36
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
11.3.2.2 89448 FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O. AF 12/2014 SINAPI M 222,00 19,28 24,34 4.280,16 5.403,48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
11.3.2.3 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 486,00 27,69 34,96 13.457,34 16.990,56
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
11.3.2.4 89799 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. SINAPI M 552,00 22,18 28,00 12.243,36 15.456,00)
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
11.3.2.5 89800 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SINAPI M 1.308,00 26,88 33,93 35.159,04| 44.380,44
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
11326 89849 INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 SINAPI M 216,00 6522 8233 14.087.52 17.783.28
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021
BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

11.3.2.7

90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN

200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SINAPI

240,00

141,25

178,31

33.900,00

42.794,40

11.3.2.8

90697

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN

250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SINAPI

120,00

238,19

300,69

28.582,80

36.082,80

11.3.2.9

92833

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

18,00

151,35

191,06

2.724,30

3.439,08

11.3.2.10

92835

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

66,00

163,20

206,02

10.771,20]

13.597,32

11.3.2.11

92837

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

SINAPI

72,00

269,24

339,89

19.385,28

24.472,08

11.3.2.12

7502972

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 65MM PARA DRENAGEM,
INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI

550,00

32,43

40,94

17.836,50

22.517,00

11.3.2.13

75029/3

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 100MM PARA DRENAGEM,
INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTEXTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI

66,00

42,78

54,01

2.823,48

3.564,66

11.3.2.14

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

173,00

10,63

13,42

1.838,99

2.321,66

11.3.2.15

89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

79,00

15,66

19,77

1.237,14

1.561,83

11.3.2.16

89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

56,00

29,58

37,34

1.656,48

2.091,04

11.3.2.17

89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQO. AF_12/2014

SINAPI

UN

108,00

35,61

44,95

3.845,88

4.854,60|

11.3.2.18

89811/1

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

5,00

117,69

148,57

588,45

742,85

11.3.2.19

89811/2

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

8,00

787,49

994,13

6.299,92

7.953,04

11.3.2.20

89730/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

65,00

25,90

32,70

1.683,50

2.125,50

11.3.2.21

89804/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

35,00

17,52

22,12

613,20

774,20

11.3.2.22

89808/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

1,00

51,54

65,06

51,54

65,06

11.3.2.23

89812/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI

SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

UN

28,00

63,46

80,11

1.776,88

2.243,08
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021
BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

11.3.2.24

89811/3

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

881,35

1.112,62

5.288,10

6.675,72

11.3.2.25

89744/1

JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI

UN

3,00

84,10

106,17

252,30

318,51

11.3.2.26

89783/1

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

20,00

11,93

15,06

238,60

301,20

11.3.2.27

89827

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

30,00

17,40

21,97

522,00

659,10

11.3.2.28

89830

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

38,00

30,62

38,65

1.163,56

1.468,70

11.3.2.29

89834/1

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

37,00

35,75

45,13

1.322,75

1.669,81

11.3.2.30

89834/2

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

16,00

45,25

57,12

724,00

913,92

11.3.2.31

89834

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014

SINAPI

UN

38,00

40,69

51,37

1.546,22

1.952,06

11.3.2.32

89699/1

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI

UN

2,00

36,97

46,67

73,94

93,34

11.3.2.33

89698/1

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, REDE DE ESGOTO, DN 250 X 150 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI

UN

8,00

327,44

413,36

2.619,52

3.306,88

11.3.2.34

89574

JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SINAPI

UN

6,00

143,97

181,75

863,82

1.090,50

11.3.2.35

89754/1

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

20,00

59,00

74,48

1.180,00

1.489,60

11.3.2.36

89754

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

70,00

17,75

22,41

1.242,50

1.568,70

11.3.2.37

89776

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

55,00

21,65

27,33

1.190,75

1.503,15

11.3.2.38

89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

150,00

31,19

39,37

4.678,50

5.905,50

11.3.2.39

89779/1

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

18,00

108,86

137,42

1.959,48

2.473,56

11.3.2.40

89779/2

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI

UN

20,00

359,87

454,30

7.197,40

9.086,00]|

11.3.2.41

90375/1

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 SINAPI

UN

28,00

11,26

14,21

315,28

397,88

11.3.2.42

89546/1

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI

UN

28,00

8,24

10,40

230,72

291,20
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
11.3.2.43 89665/1 ELASTICA. FORNECIDG E INSTALADO SINAPI UN 2,00 13,03 17,59 27,86 35,18
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
11.3.2.44 89665/2 ELASTICA. FORNECIDG E INSTALADO SINAPI UN 4,00 15,92 20,10 63,68 80,40
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
11.3.2.45 89673/1 ELASTICA. FORNECIDG E INSTALADO SINAPI UN 3,00 19,64 24,79 58,92 74,37
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 X 100
11.3.2.46 89681/1 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO SINAPI UN 10,00 148,15 187,02 1.481,50 1.870,20
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 X 150
11.3.2.47 89681/2 MM, JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO SINAPI UN 2,00 505,74 638,45 1.011,48 1.276,90
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
11.3.2.48 89782 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 1,00 11,38 14,37 11,38 14,37
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
11.3.2.49 89784 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 63,00 19,35 24,43 1.219,05 1.539,09
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
11.3.2.50 89786/1 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 8,00 31,02 40,30 255,36 322,40
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
11.3.2.51 89786 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 1,00 32,87 41,50 32,87 41,50
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
11.3.2.52 89796/1 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 9,00 37,94 47,90 341,46 431,10
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
11.3.2.53 89796/2 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 1,00 39,48 49,84 39,48 49,84
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
11.3.2.54 89796 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SINAPI UN 4,00 40,07 50,58 160,28 202,32
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
11.3.2.55 89862 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SINAPI UN 8,00 88,45 111,66 707,60 893,28
SANITARIO. AF_12/2014
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM,
11.3.2.56 8948271 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SINAPI UN 4000 944 11.92 877.60 476,80
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM,
11.3.257 8949172 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 SINAPI UN 500 3L76 4009 158.80 20045
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
11.3.2.58 89482 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF. 12/2014 SINAPI UN 40,00 28,07 35,44 1.122,80 1.417,60
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
11.3.2.59 89491/1 RAMALS DE ENCAMINDAMENTO, AR 1212014 SINAPI UN 5,00 60,85 76,82 304,25 384,10
RALO SIFONADO, PVC, CONICO, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
11.3.2.60 89710/1 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE SINAPI UN 9,00 12,16 1535 109,44 138,15
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
11.3.2.61 89708/1 :T\‘Asiiffgg SEMIESFERICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO B SINAPI UN 17,00 3333 42,08 566,61 715,36
11.3.2.62 89708/2 :T\‘Asiiffgg SEMIESFERICO, 100MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO B SINAPI UN 34,00 39,75 50,18 1.351,50 1.706,12
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22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES
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BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

FONTE
IOPES
SBC

SINAPI

VERSAO
2021/05

2021/06 - Vitéria

ISICRO NOVO
2021/05 SEM DESONERACAO

2021/01

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

11.3.2.63

S$141101/2

CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM,
60X60CM E HMAX = 1M, COM TAMPA HERMETICA D=60CM, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAQ, REATERRO E ENCHIMENTO

IOPES/SINAPI

UN

12,00

1.283,73

1.620,58

15.404,76

19.446,96

11.3.2.64

S141111

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.
10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL.
ESCAVACAO E REATERRO

IOPES/SINAPI

UN

11,00

1.398,70

1.765,72

15.385,70

19.422,92

11.3.2.65

$140103

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, COM
CHAMINE, TAMPA DE FERRO D=60CM, BRITA 4, CONFORME PROJETO —
SISTEMA DE TRATAMENTO 3

IOPES/SINAPI

UN

1,00

4.042,47

5.103,21

4.042,47

5.103,21

11.3.2.66

$140102

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 1.20
M, ALTURA UTIL DE 1.70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM,
CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGAGAO AO FILTRO
CONFORME PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO 3

IOPES/SINAPI

UN

1,00

1.920,76

2.424,77

1.920,76

2.424,77

11.3.2.67

74051/1

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, 2,50 X 1,20 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ
EM TIJOLO MACICO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO,
PLACAS PRE-MOLDADAS E 3 TAMPAS DE FERRO FUNDIDO, CONFORME
PROJETO - INCLUSO ESCAVAGAO, LASTRO, REATERRO E
IMPERMEABILIZACAQ

SINAPI

UN

1,00

4.009,88

5.062,07

4.009,88

5.062,07

11.3.2.68

7405172

CAIXA DE GORDURA (CG), 1,05 X 0,60 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM
TIJOLO MACICO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO, PLACAS
PRE-MOLDADAS E TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME PROJETO -
INCLUSO ESCAVAGAO, LASTRO, REATERRO E IMPERMEABILIZAGAO

SINAPI

UN

2,00

1.366,40

1.724,94

2.732,80

3.449,88

11.3.2.69

S141111/1

CAIXA DE AREIA ESPECIAL EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
100X100CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO

IOPES/SINAPI

UN

5,00

1.483,35

1.872,58

7.416,75

9.362,90

11.3.2.70

S141112

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E H=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM,
REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA
CURTA C/ VISITA E PLUG PVC

IOPES/SINAPI

UN

3,00

647,09

816,89

1.941,27

2.450,67

11.3.2.71

$140109

FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAM. 2,00M,
COMPLETA, INCL. CHAMINE, ANEL, TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/
FUNDO E=10CM, ESCAVACAO, BRITA 4 E TUBULAGAO DE SAIDA ESGOTO
150MM, CONFORME PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO 1

IOPES/SINAPI

UN

7.005,28

8.843,47

7.005,28

8.843,47

11.3.2.72

$140108

FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 2.00
M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO
ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAGAO, CONFORME PROJETO -
SISTEMA DE TRATAMENTO 1

IOPES

UN

1,00

5.054,08

6.380,27

5.054,08

6.380,27

11.3.2.73

S141114

CAIXA RETENTORA (CRMS) EM ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM.70X60CM
E H=1,6M, C/ TAMPA DE FERRO FUND., LASTRO CONC. E=10CM, REVEST. INT.
C/ CHAP. E REB. IMPERM., ESC., REATERRO E PLACAS INT. EM CONCRETO -
CONF. PROJETO

IOPES/SINAPI

UN

3,00

743,26

938,29

2.229,78

2.814,87

11.3.2.74

101801

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

SINAPI

UN

18,00

989,40

1.249,02

17.809,20

22.482,36

11.3.2.75

88503

RESERVATORIO EM POLIETILENO, 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

SINAPI

UN

4,00

8.303,63

10.482,50

33.214,52

41.930,00

11.4

INSTALAGOES DE COMBATE E PREVENGAO A INCENDIOS

168.651,71

212.908,86
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

VERSAO
2021/05

FONTE
IOPES

ISICRO NOVO
SINAPI

2021/01

SBC 2021/06 - Vitéria

2021/05 SEM DESONERACAO

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEMBDI |

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

11.4.1

INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO

136.332,33

172.107,17

11.4.1.1

92687

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, ESPESSURA MINIMA 2,65MM (NBR 5580), DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO EINSTALACAO.
AF_12/2015

SINAPI

2,00

30,20 38,12

60,40

76,24

11412

92367

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"),
ESPESSURA MINIMA 3,75MM (NBR 5580), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

522,00

126,06 159,14

65.803,32

83.071,08

11.4.1.3

92368

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"),
ESPESSURA MINIMA 4,05MM (NBR 5580), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

SINAPI

18,00

167,65 211,64

3.017,70

3.809,52

11.4.1.4

CR 052936

ADAPTADOR FERRO GALVANIZADO PARA RESERVATORIO 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SBC/SINAPI

UN

2,00

311,47 393,20

622,94

786,40

11.4.15

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3?, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

3,00

316,90 400,05

950,70

1.200,15

11416

92636

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

144,98 183,02

434,94

549,06

11.4.1.7

92644

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

191,91 242,27

383,82

484,54

11.4.1.8

92897

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

231,23 291,90

231,23

291,90

11.4.1.9

92896

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

156,94 198,12

156,94

198,12

11.4.1.10

92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

SINAPI

UN

37,00

111,24 140,43

4.115,88

5.195,91

11.4.1.11

92642

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

15,00

152,16 192,09

2.282,40

2.881,35

11.4.1.12

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

266,03 335,84

266,03

335,84

11.4.1.13

99624

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2019

SINAPI

UN

2,00

333,26 420,71

666,52

841,42

11.4.1.14

92936

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

SINAPI

UN

111,33 140,54

111,33

140,54

11.4.1.15

92934

LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020

SINAPI

UN

80,41 101,51

80,41

101,51

11.4.1.16

92637

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25MM, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

53,49 67,53

160,47

202,59
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Sesc

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

22 ETAPA DA CONSTRUGCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021

ENDERECO:

RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES

DATA : 19/07/2021

BDI : 26,24%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Més: 72,68%

VERSAO
2021/05

FONTE
IOPES

ISICRO NOVO
SINAPI

2021/01

SBC 2021/06 - Vitéria

2021/05 SEM DESONERACAO

DATA REF.
07/2021
06/2021
05/2021
06/2021

ITEM

CcODIGO

DESCRICAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

SEM BDI

COM BDI

SEM BDI

COM BDI

11.4.1.17

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

SINAPI

UN

1,00

37,59 47,45

37,59

47,45

11.4.1.18

055014

MANOMETRO DIGITAL E CAIXA EM ACO INOX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SBC/SINAPI

UN

1,00

1.630,44 2.058,27

1.630,44

2.058,27

11.4.1.19

S09670

PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ORSE/SINAPI

UN

1,00

175,01 220,93

175,01

220,93

11.4.1.20

055053

CILINDRO DE PRESSAO PARA REDE DE INCENDIO, MODELO DE REFERENCIA
PWB-12LX, MARCA FAMAC OU OUTRA COM AS MESMAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SBC/SINAPI

UN

1,00

953,38 1.203,55

953,38

1.203,55

114121

92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

SINAPI

UN

80,00

77,09 97,32

6.167,20

7.785,60

11.4.1.22

S11172

ELETROBOMBA DE INCENDIO, SUCCAO E RECALQUE DE 2.1/2", CAPAC. 4CV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ORSE/SINAPI

UN

1,00

3.729,97 4.708,71

3.729,97

4.708,71

11.4.1.23

92642

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

15,00

152,16 192,09

2.282,40

2.881,35

11.4.1.24

92705

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

UN

3,00

32,72 41,31

98,16

123,93

11.4.1.25

92347

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

80,00

75,81 95,70

6.064,80

7.656,00

11.4.1.26

72283/1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 80 X 90 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45°2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO 15M,
REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI/IOPES

UN

11,00

1.622,55 2.048,31

17.848,05

22.531,41

11.4.1.27

72283/2

ABRIGO PARA HIDRANTE, 70 X 90 X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
450 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 25M,
REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQO

SINAPI

UN

2,00

1.427,34 1.801,87

2.854,68

3.603,74|

11.4.1.28

83633/1

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN =75 MM, COM
REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E
TAMPAS (INCLUI KIT FIXAGAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SINAPI

UN

1,00

3.725,29 4.702,81

3.725,29

4.702,81

11.4.1.29

$160625

ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE
ALVENARIA 60 X 40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE REGISTRO DE
RECALQUE @ 65 MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM COM
INSCRICAO INCENDIO

IOPES/SINAPI

UN

1,00

743,26 938,29

743,26

938,29

11.4.1.30

CR S160607

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM CAPACIDADE
2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

IOPES/SINAPI

UN

32,00

215,26 271,74

6.888,32

8.695,68

11.4.1.31

200074/1

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20CM (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXACAO

SINAPI/SBC

UN

45,00

29,98 37,85

1.349,10

1.703,25

11.4.1.32

200074/2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 24 X 12CM (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXACAO

SINAPI/SBC

UN

42,00

26,62 33,61

1.118,04

1.411,62

11.4.1.33

200074/3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 40 X 20CM (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXACAO

SINAPI/SBC

UN

11,00

45,16 57,01

496,76

627,11

11.4.1.34

200074/4

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTO
LUMINESCENTE, QUADRADA, 10 X 15CM (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXACAO

SINAPI/SBC

UN

13,00

26,62 33,61

346,06

436,93
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘;/ <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PINTURA DE SINALIZACAO, EM PISO, PARA EXTINTORES DE INCENDIO, EM
11.4.1.35 |CR 17.040.0050-0/QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS, DIMENSOES 1,00 X 1,00M, | EMOP/SINAPI UN 13,00 36,83 46,49 478,79 604,37
CONFORME NT-14 DO CBM/ES
11.4.2 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 32.319,38 40.801,69
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL, CAPACIDADE ATE: 256
ENDERECOS, 4 LACOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE
11.4.2.1 S160673 [0 I TRA MARGA EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNEGIMENTO E IOPES/SINAPI UN 1,00 2111,26 2.665,25 211126 2.665,25
INSTALACAO
11.4.2.2 S160676  |ALARME SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI UN 12,00 134,31 169,55 161172 2.034,60
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO,
42. - - 12,00 131,34 165,80 1.576,08 1.989,60
11423 S160674 INDERECAVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO IOPES/SINAPI UN
DETECTOR DE FUMAGA OPTICO, ENDERECAVEL, BIVOLT 12/24A, PARA
11.4.2.4 S160675 PAREDE OU TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 46,00 179,88 227,08 8.274,48 10.445,68
SUPORTE PARA ATE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPACADO A CADA 1 M, EM
11.4.2.5 90460 PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAGAO FIXADA. SINAPI M 417,00 9,16 11,56 381972 4.820,52
AF_05/2015
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM
11.4.2.6 SIS0615 | LABISCO £ REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA. | 'OPES/SINAPI UN 4,00 169,42 213,88 677,68 855,52
5CM
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.4.2.7 S150635 |0 ECIMENTO E INSTALAGAG IOPES/SINAPI UN 5,00 208,19 262,82 1.040,95 1.314,10
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.4.2.8 S150633 |00 ECIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 4,00 95,38 120,41 381,52 481,64
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
11.4.2.9 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 9,00 26,27 33,16 236,43 298,44
AF_11/2016 P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
11.4.2.10 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 24,25 30,61 104,00 244,88
AF_11/2016 P
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO
11.4.2.11 $151139 SUBTERRANEG - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI M 90,00 26,46 33,40 2.381,40 3.006,00
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA
11.4.2.12 S151137 CABEAMENTO SUBTERRANEG - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI M 41,00 24,76 31,26 1.015,16 1.281,66
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 1,5MM -
11.4.2.13 91925/1 FORNECIMENTO E INSTALAGEO. AE. 12/2015 SINAPI/CPOS M 991,10 6,58 8,31 6.521,44 8.236,04
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), PARA CIRCUITOS
11.4.2.14 91862 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 30,00 8,56 10,81 256,80 324,30
AF_12/2015
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 2,5MM -
11.4.2.15 91925/2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AE. 12/2015 SINAPI/CPOS M 230,00 8,23 10,39 1.892,90 2.389,70
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
11.4.2.16 91940 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AE 122015 SINAPI UN 24,00 13,66 17,24 327,84 41376
115 INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES 228.346,96 288.227,07
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2, EM
11.5.1 101795/1  |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: SINAPI UN 1,00 1.347,50 1.701,08 1.347,50 1.701,08
1,07X0,52X0,50 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
5. 3 1, 20, 1.161, 20, 1.161,
115.2 101799 INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 SINAPI UN 0 920,35 6185 920,35 6185
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
———— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES e <HE SRT06. VIt B
L.S. Hora:/116,15% SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
ITEM CcODIGO DESCRlCAO FONTE UNID QUANTIDADE ARECOINIARIOIRS GRECONOIZARS
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM
11.5.3 101795 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: SINAPI UN 14,00 455,84 575,45 6.381,76 8.056,30
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS:
11.5.4 101798 0.40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 12/2020 SINAPI UN 14,00 376,24 474,97 5.267,36 6.649,58
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO DE
11.5.5 $150702 CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVACAO PARA PROFUNDIDADE SINAPI M 350,00 61,74 77,94 22.164,66 27.980,46
MINIMA DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 30 CM
11.5.6 059124 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO SBC/SINAPI M 36,00 57,41 72,47 2.066,76 2.608,92
11.5.7 060107 ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E SBC/SINAPI M 37,00 49,86 62,94 1.844,82 232878
INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
11.5.8 100562 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 3,00 364,40 460,02 1.093,20 1.380,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
11.5.9 100561 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 10,00 232,95 294,08 2.329,50 2.940,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.5.10 S150634 |- ORNEGIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 18,00 147,47 186,17 2.654,46 3.351,06
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA
11.5.11 100560 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 3,00 123,90 156,41 371,70 469,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E
11.5.12 93010 INSTALACAO. AF 12/2015 SINAPI M 226,00 20,78 37,59 6.730,28 8.495,34
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
11.5.13 93008 INSTALACAO. AF 12/2015 SINAPI M 500,00 14,59 18,42 7.295,00 9.210,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
11.5.14 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 370,00 16,60 20,96 6.142,00 7.755,20
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.5.15 91871 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 830,00 1146 14,47 9.511,80 12.010,10
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
11.5.16 93015 FORNECIMENTO E INSTALAGAG, AF. 1212015 SINAPI UN 80,00 2435 30,74 1.948,00 2.459,20
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (L 1/2") -
11.5.17 93013 FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF. 12/2015 SINAPI UN 170,00 1328 1676 2.257,60 2.849,20
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (L 1/4"), PARA
11.5.18 91877 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 130,00 1024 12,93 1.331,20 1.680,90
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
11.5.19 91884 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 316,00 8,19 1034 2.588,04 3.267,44
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
11.5.20 93022 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 15/2016 SINAPI UN 6,00 42,55 53,72 255,30 322,32
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
11.5.21 93018 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 15/2016 SINAPI UN 10,00 20,26 25,58 202,60 255,80
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 174",
11.5.22 91896 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 36,00 16,13 20,36 580,68 732,96
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4™),
11.5.23 91914 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 168,00 13,20 16,66 2.217,60 2.798,88
INSTALACAO. AF_12/2015
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
11.5.24 91944 E INSTALAGAO. AF 1212015 SINAPI UN 149,00 12,38 15,63 1.844,62 2.328,87
11.5.25 73768/12  |CABO DE PARTRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E SINAPI M 8.300,00 383 483 31.789,00 40.089,00
INSTALACAO
11526 73768/13 _|CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E SINAP! N 15000 507 Toa 495,50 13100
INSTALACAO
CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
5. - P 80,00 22,39 28,27 1.791,20 2.261,60
115.27 98269 EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI M
TOMADA RJ-45, 1 MODULO, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
11.5.28 91950/1 PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE SINAPI UN 74,00 45,81 57,83 3.389,94 427942
TELECOMUNICAGCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TOMADA RJ-45, 2 MODULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
11.5.29 91950/2 PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE SINAPI UN 70,00 83,94 105,97 5.875,80 7.417,90
TELECOMUNICACOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOMADA RJ-45, 4 MODULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E
11.5.30 91950/3 PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE SINAPI UN 5,00 160,56 202,69 802,80 1.013.45
TELECOMUNICAGCOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
RACK ABERTO TIPO TORRE 19" X 44 U X 870 MM, INCLUSIVE GUIAS
11.5.31 059319 VERTICAIS, BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO | SBC/SINAPI UN 1,00 1.840,61 232359 1.840,61 232359
E INSTALACAO
RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE PAINEIS DE
11.5.32 s12781 FECHAMENTO, BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSORIOS - ORSE / SINAPI cl 1,00 3.100,86 3.925,80 3.100,86 3.925,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.5.33 $10727 VOICE PANEL 1U, 30 PORTAS, CATEGORIA 3 - FORNECIMENTO E SINAPI/SBC UN 2,00 47853 604,10 957,06 1.208,20
INSTALACAO
11.5.34 059440 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 5E 19" - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 5,00 831,36 1.049,51 4.156,80 5.247,55
11.5.35 059448 GUIA DE CABOS PADRAO 19™ SBC/SINAPI UN 25,00 61,01 77,02 1525,25 1.925,50
SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MODULOS
11.5.36 S12791 TRANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RIS T. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO ORSE / SINAPI UN 2,00 3.350,13 422920 6.700,26 8.458,40
SWITCH 48 PORTAS, GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MODULOS
11.5.37 S127911 |10 ANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RM5 T. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO ORSE / SINAPI UN 2,00 4.608,07 5.817,23 9.216,14 11.634,46
11538 050332/6 | SWITCH GERENCIAVEL DE 8 PORTAS, 10/100/1000 MBPS - FORNECIMENTO E | oo o N o0 - 4o - 4o
INSTALACAO
PONTO DE ACESSO DE DADOS CORPORATIVO (ACCESS POINT), USO
11.5.39 66.08.258 ||\ TEENO, COMPATIVEL COM POE 802.3AF - FORNEGIVENTO E INSTALAGAQ | CPOS/ SINAPI UN 2,00 1.288,64 1.626,78 2.577,28 3.253,56
DISTRIBUIDOR DE VIDEO COM ALIMENTACAO PARA 16 CAMERAS COM
11.5.40 068223 BALUNS EMBUTIDOS E 16 BALUNS DE ACOPLAMENTO AVULSO - SBC / SINAPI UN 3,00 2.506,52 3.164,23 7.510,56 9.492,69
FORNECIMENTO E INSTALACAO
GRAVADOR DIGITAL NVR, 16 CANAIS, REF. NVD 3016 INTELBRAS OU OUTRA
11.5.41 ORSE MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E ORSE / SBC UN 3,00 1.244,22 1.570,70 3.732,66 4.712,10
INSTALACAO
DISCO RIGIDO, CAPACIDADE 6GB, PARA VIDEO DE SEGURANGA - SINAPI/MERCA
11.5.42 618049 FORNECIMENTO E INSTALAGAO o UN 3,00 1.303,74 1.645,84 3.911,22 4.937,52
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
———— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES e <HE SRT06. VIt B
L.S. Hora:/116,15% SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
ITEM CcODIGO DESCRlCAO FONTE UNID QUANTIDADE ARECOINIARIOIRS GRECONOIZARS
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CENTRAL PABX HIBRIDA DE TELEFONIA 1 TRONCO EL, 8 TRONCOS GSM, 8
LINHAS TRONCO ANALOGICAS, 10 TRONCOS IP, 10 RAMAIS IP, 4 RAMAIS
11.5.43 69.03.410  |DIGITAIS, 60 RAMAIS ANALOGICOS, PLACA ETHERNET; REF. IMPACTA 220 CPOS cJ 1,00 23.281,01 20.389,95 23.281,01 20.389,95
INTELBRAS, IMPACTA 300 INTELBRAS OU EQUIVALENTE — FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REGUA DE TOMADAS (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS, MARCA
11.5.44 $11419 MEKANIKA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - ORSE / SINAPI UN 4,00 26,94 34,01 107,76 136,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO
NO-BREAK 1500VA, RACK 19U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA
11.5.45 S00755/2  |EATON OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - ORSE/SINAPI UN 1,00 3.580,38 4519,87 3.580,38 4519,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO
NO-BREAK 3000VA, RACK 2U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA EATON
11.5.46 S00755/1  |OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E | ORSE/SINAPI UN 1,00 467138 5.897,15 467138 5.897,15
INSTALACAO
11.5.47 059442 PATCH CORDS RJ45 CAT 5, 4 PARES, 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALACAO SBC UN 160,00 3351 42,30 5.361,60 6.768,00
11.5.48 0s9442/1  |PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 0,5M - FORNECIMENTO E SBC / SINAPI UN 4,00 27,11 34,22 108,44 136,88
INSTALACAO
PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSAO DE 0,5M -
11.5.49 05944216 | _0n e CIMENTO E INSTALAGAO SBC / SINAPI UN 10,00 22,67 28,62 226,70 286,20
PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSAO DE 1,5M -
11.5.50 05944255 | _0n e CIMENTO E INSTALAGAO SBC/SINAPI UN 48,00 3351 42,30 1.608,48 2.030,40
CAMERA COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / NOITE, CONFORME PROJETO -
11,551 059437 FORNECIMENTO E INSTALACAO SBC / SINAPI UN 44,00 214,27 270,49 9.427,88 11.901,56
CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD, CONFORME PROJETO.
11,552 059438 FORNECIMENTO E INSTALAGAO SBC / SINAPI UN 3,00 188,27 237,67 564,81 713,01
11.6 SISTEMA DE SONORIZACAO 80.324,95 101.401,15
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.6.1 S150635 [0 ECIMENTO E INSTALAGAG IOPES/SINAPI UN 1,00 208,19 262,82 208,19 262,82
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA
11.6.2 $150634 [0 C N FCIMENTO E INSTALAGAO IOPES/SINAPI UN 5,00 147,47 186,17 737,35 930,85
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
11.6.3 91944 E INSTALAGAO. AF. 1212015 SINAPI UN 15,00 12,38 15,63 185,70 234,45
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (L 1/4"), PARA CIRCUITOS
11.6.4 91873 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 65,00 17,92 22,62 1.164,80 1.470,30
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.6.5 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 60,00 10,07 1271 604,20 762,60
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
11.6.6 91920 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 1827 23,06 36,54 46,12
INSTALACAO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2),
11.6.7 91911 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 8,00 12,10 15.28 96,80 122,24
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (L 1/4"), PARA
11.6.8 91886 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 20,00 11,66 1472 233,20 294,40
INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
11.6.9 91882 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 30,00 711 8.98 213,30 269,40
INSTALACAO. AF_12/2015
» SINAPI/MERCA
11.6.10 508656 MULTICABO BALANCEADO, 20 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 0O M 40,00 45,26 57,14 1.810,40 2.285,60
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘;/ <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, MODELO ZLX-12P, 1000W, MARCA DE SINAPUMERCA
11.6.11 203690 REFERENCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 0o UN 12,00 3.443,95 4.347,64 41.327,40 52.171,68
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, MODELO OPM 725, 200W, MARCA DE SINAP/
11.6.12 203691 REFERENCIA ONEAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU MERCADO UN 2,00 1.601,97 2.022,33 3.203,94 4.044,66
SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE SOM ACUSTICA ATIVA, SUBWOOFER, MODELO EKX-15SP, 1300W, SINAPI/
11.6.13 203692 MARCA DE REFERENCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE MERGADO UN 1,00 7.812,81 0.862,89 7.812,81 0.862,89
EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE, 16 CANAIS ANALOGICOS - )
6. b 1,00 417530 5.270,90 417530 5.270,90
11.6.14 203693 FORNECIMENTO E INSTALACAO PROPRIA UN
11.6.15 203694 PROCESSADOR DIGITAL DRIVERACK DBX PAZ - FORNECIMENTO E MERCADO UN 1,00 1.833,07 2.314,07 1.833,07 2.314,07
INSTALACAO
DIRECT BOX PASSIVO, MARCA DE REFERENCIA BEHRINGER OU OUTRA DE
6. 2 1,00 450,34 568,51 450,34 568,51
116.16 203695 QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO MERCADO UN
11.6.17 203697 CABO P2/P10 ESTEREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO MERCADO UN 1,00 39,47 49,83 39,47 49,83
11.6.18 203698 CABO P2/RCA ESTEREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO MERCADO UN 1,00 133,47 168,49 133,47 168,49
11619 203699 CABO BALANCEADO PARA MICROFONE XLR, 15 METROS - FORNECIMENTO E |\ o~ N 200 . 28009 665,01 01027
INSTALACAO
MICROFONE DINAMICO SEM FIO, REF. SM-58 SHURE OU OUTRA MARCA DE SINAPI /
6. o 1,00 3.489,11 4.404,65 3.489,11 4.404,65
116.20 203700 QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO MERCADO UN
MICROFONE DINAMICO COM FIO REF. D5 LX AKG OU OUTRA MARCA DE
6. - 1,00 879,53 1.110,32 879,53 111032
116.21 203701 QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO MERCADO UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
11.6.22 91997 PLACA . FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AE. 1212015 SINAPI UN 7,00 30,73 38,79 21511 271,53
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
6. N 90,00 8,70 10,98 783,00 988,20
116.23 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
6. M 90,00 3,90 492 351,00 442,80
11.6.24 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
6. > 1,00 68,16 86,05 68,16 86,05
116.25 93666 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN
MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 CANAIS ANALOGICOS -
6. b 1,00 411528 5.195,13 411528 5.195,13
116.26 512397 FORNECIMENTO E INSTALACAO ORSE UN
CABO BALANCEADO BLINDADO SC30, REF. SANTO ANGELO OU OUTRO
6. ~ 220,00 11,20 1425 2.483,80 3.135,00
11627 S11752 EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO ORSE/SINAPI M
MEDUSA MULTICABOS, 24 VIAS, MONTADA, 30M, CONECTORES XLR SANTO
6. N -~ 1,00 3.008,07 3.797,39 3.008,07 3.797,39
116.28 510630 ANGELO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ORSE/SINAPI UN
11.7 EXAUSTAO E CLIMATIZAGAO 565.136,16 703.900,56
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
EXAUSTAO MECANICA CONFORME PROJETOS, DETALHES, CADERNO DE COLETA
1171 345828 ENCARGOS E LISTA/ESPECIFICACAO DE MATERIAIS INTEGRANTES DO MERCADO UN 100 557.672,93 694.479,03 55767293 694.479,03
PROJETO DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO (INCLUSOS FORNECIMENTO DE
CONDENSADORAS, EVAPORADORAS E SPLITS 15TR'S, CONF. PROJETO)
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 26,24% IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES e n : 11;3 1 ‘; SHE ST VitGHS p—
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID | QUANTIDADE cou 958 coTo o
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PLATAFORMA METALICA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DOS SPLITOES,
11.7.2 425853 COMPOSTA DE BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL, CHAPA EXPANDIDA E SINAPI M2 13,50 522,46 659,55 7.053,21 8.903,93
CANTONEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/
RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO
. 3,78 108,47 136,93 410,02 517,60
1173 SOS0501/L 1R ACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM (BASE IOPES M2
UNIDADES EVAPORADORAS SPLITOES)
11.8 INSTALAGOES ESPECIAIS - CONSULTORIOS 5.159,04 6.511,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11.8.1 91867 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 42,00 8,46 10,68 355,32 448,56
AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
11.8.2 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 54,00 8,45 10,67 456,30 576,18
INSTALACAOQ. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
11.8.3 91842 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI M 28,00 5,27 6,65 147,56 186,20
INSTALACAOQ. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1184 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 410,00 3.90 492 159900 201720
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1185 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 44.00 6:35 802 27940 35288
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1186 91932 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 SINAPI M 162,00 1433 1809 232,46 2.930.58
12 URBANISMO 1.211.663,10) 1.529.564,85
121 MOVIMENTACAO DE TERRA E DRENAGEM 56.519,80 71.345,92
REGULARIZACAO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS, INCLUSIVE | SICRO NOVO /
1. = h 1.239,85 18,73 23,64 23.222,39 29.310,05
12.1.1 4413985 |- GMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO SINAPI M2
CANALETA DE PE DE TALUDE EM CONCRETO NAO ARMADO, FCK 30MPA -
1. - ~ < ~ 247,97 134,28 169,52 33.297,41 42.035,87
121.2 DRE-00002 |- o~ AVACAO, LONA PLASTICA, FORMA, REATERRO E COMPACTACAO ICAPES M
122 PAREDES E PAINEIS 138.353,04 174.653,93
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,
ASSENTADOS NA HORIZONTAL (DEITADO), ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5
122.1 8947471 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (FECHAMENTO DA SINAPI M2 o754 81,38 102,73 64.903,81 61.931,28
ESTRUTURA)
ALV. DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM) CHEIOS, COM
RESISTENCIA MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E .
1222 S050503 | \REIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST, ocm|  PROPRIA M2 68,65 7564 95:49 519269 655539
(MURETA ACESSO DE VEICULOS)
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100
2. 4, 1.264,01 1. , .256,54| .167,2
1223 97736 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 SINAPI M3 54,00 64.0 595,69 68.256.5 86.167,26
123 ESQUADRIAS METALICAS 0.609,96 1213157
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE
3. .01 - ’ 9,10 1.056,04 133314 9.609,96 12.131,57
1231 17.01.97 CORRER, COM PINTURA ELETROLITICA (ACESSO VEICULOS) SINAPI/SIURB M2
12.4 IMPERMEABILIZACOES 212.194,68 267.866,14
IMPERMEABILIZACAO DE JARDINEIRAS COM MANTA ASFALTICA ANTIRAIZ,
12.4.1 83737/1 INCLUSO PROTEGAO MEGANICA E MANTA DRENANTE, GONFORME PROJETO SINAPI M2 2.009,80 105,58 133,28 212.194,68 267.866,14
125 REVESTIMENTOS DE SUPERFICIES 10.641,69 13.437,52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
12.5.1 87889 ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM SINAPI M2 583,03 5,70 7,20 3.328,40 4.204,30
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (MURETA, VIGA DA RAMPA,
PILARES SOB PASSARELA E RAMPA)
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
5. . 209,37 34,93 44,10 7.313.29 9.233.22
1252 87792 CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI M2
AF_06/2014 (MURETA + VIGA - ACESSO AOS VEICULOS)
12.6 PISOS E PAVIMENTAGCOES INTERNAS 76.075,34 96.041,44
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE
6. 684,45 65,57 82,78 44.879,39 56.658,77
126.1 92402 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (PASSEIOS INTERNOS) SINAPI M2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA
12.6.2 94274 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM SINAPI M 137,18 46,57 58,79 6.388,47 8.064,81
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
12.6.3 94273 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM SINAPI M 576,65 43,02 54,31 24.807,48 31.317,86
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016
12.7 PINTURAS 48.397,84 61.076,88
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
12.7.1 88415 EXTERNAS. AF_06/2014 (FECHAMENTO DA ESTRUTURA, PILARES SINAPI M2 2.683,84 2,99 3,77 8.024,68 10.118,08
PASSARELA E RAMPA, MUROS E MURETAS)
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,
12.7.2 95626 DUAS DEMAGS. AF 1112016 SINAPI M2 2.683,84 1415 17.86 37.976,34 47.933,38
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO
7. A 102,21 234 29, 2.396,82 025,42
1273 84665 (DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO) SINAPI M2 0 348 960 396.8 3025
12.8 URBANIZACAO E PAISAGISMO 657.697,90 830.268 43
12.8.1 PATIO ENSINO INFANTIL - PLAYGROUND 93.400,30) 117.909,48
PISO EMBORRACHADO (SBR), DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
12.8.1.1 C4833 PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E SEINFRA M2 275,12 222,70 281,14 61.269,22 77.347,24)
ATOXICA, 100CMX50CM, ESPESSURA 40MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO)
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO -
8.1. - 22,01 324,18 409,24 7.135,20 9.007,37
12812 3999571 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PISO PLAYGROUND) SINAPI M3
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OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
—————— IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO:  |RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES Lo 11;3 1 ‘; <HE SRT06. VIt B
- Hora: 115, % SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRE NITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS gore &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
GRADIL METALICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA
12.8.1.3 17.01.92 65X132MM COM PINTURA ELETROSTATICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - SIURB M2 36,10 242,60 306,26 8.757,86 11.055,99
INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAGCAO DA BASE (PLAY-GROUND)
PORTAO METALICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA,
12.8.1.4 17.01.93 COM PINTURA ELETROSTATICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E SIURB M2 1,00 907,34 114543 907,34 114543
INSTALACAO (PLAY-GROUND)
PLAYGROUND DE MADEIRA MEDIO, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, SINAPL/
12.8.15 COMP501382 |PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 11 BRINQUEDOS. MERCADO UN 1,00 5.337,22 6.737,71 5.337,22 6.737,71
DIMENSOES 2,50X2,40X4,65 (LXAXC) — FORNECIMENTO E INSTALACAO
BALANCO DUPLO, ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTATICA, 2 ASSENTOS TIPO CADEIRINHA EM FERRO E MADEIRA DE SINAPI /
12816 COMP924850  [& AL IPTO COM PINTURA SINTETICA COLORIDA, REF. 0871, DIMENSOES MERCADO UN 200 187874 237172 3.757.48 474344
1,50X2,00X2,00 (LXAXC). FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCO CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA DE POLIETILENO
ROTOMOLDADO E A ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTATICA, SINAPI/
8.1. p X 6,00 1.039,33 1.312,05 6.235,98 7.872,30
12817 COMPS01381  |\15DELO LAPIS FELIZ, DIMENSOES 0,50X0,80X1,65M (AXLXC)- MERCADO UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.8.2 PAISAGISMO 366.008,75 462.031,41
12.8.2.1 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SINAPI M2 21.563,59 1,67 211 36.011,20 45.499,17
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO
12.8.2.2 98504 PREPARG DO SOLO. AF. 05/2018 SINAPI M2 21.563,59 8,47 10,69 182.643,61 230.514,78
12823 411812 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE IXORIA VERMELHA/AMARELA, SINAPI y 7540 J— 081 2441322 2085615
COM 5UN/M
12.8.2.4 98509/1 PLANTIO DE ARBUSTO STRELITZIA REGINAE, H >= 40CM. AF_05/2018 SINAPI UN 608,00 38,26 48,30 23.262,08 20.366,40
12.8.25 98509/2 PLANTIO DE ARBUSTO MOREIA, H >= 40CM. AF_05/2018 SINAPI UN 916,00 25,32 31,96 23.103,12 20.275,36
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL (IPE ROXO/PAU FERRO) COM ALTURA
12.8.2.6 98510 DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018 SINAPI UN 36,00 58,61 73,99 2.109,96 2.663,64
PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA/FENIX) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
12.8.2.7 98516 (GUAL A 2.00 M. AF 05/2018 SINAPI UN 25,00 280,08 35357 7.002,00 8.839,25
PLANTIO DE PALMEIRA CYCAS CIRCINALIS COM ALTURA 100CM, EM CAVA DE
12.8.2.8 85178/1 BOXB0X60CM, INCLUSOS TERRA E FERTILIZANTES SINAPI/ORSE UN 3,00 315,23 397,95 945,69 1.193,85
12.8.2.9 $200307 Eg;’;‘EClMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (JARDINS SOBRE A IOPES M3 246,72 214,79 271,15 52.992,99 66.898,13
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO
8.2. 1.644,77 1 102 13.404, 16.924,
128210 98504/1 PREPARO DO SOLO (JARDINS SOBRE LAJE). AF_05/2018 SINAPI M2 e 8.15 029 3.404.88 692468
12.8.3 PAVIMENTACOES DIVERSAS - CALCADA 198.288,85 250.327,54
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
12.8.3.1 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AR 11/2019 SINAPI M2 2.100,36 175 221 3.675,63 4.641,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
12.8.32 95240 OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF. 0772016 SINAPI M2 1.352,34 1517 1915 20.515,00 25.807,31
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE
8.3. p 1.21144 53,65 67,73 64.993,76 82.050,83
12833 92403 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (CALCADA/PASSEIO PUBLICO) SINAPI M2
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
12.8.3.4 97113 CONGRETO. AF 11/2017 SINAPI M2 748,02 1,74 2,20 1.301,55 1.645,64
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
12.8.35 94997 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. SINAPI M2 715,18 115,43 145,72 82.553,23 104.216,03
AF_07/2016 (ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E RAMPAS)
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idne Rodrigues S. Medeiros

Téc. em Edificagdes
CRT/ES 07952337793

SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR/ES

OBRA: 2% ETAPA DA CONSTRUGAO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE BAIXO GUANDU/ES 2021 DATA - 19/07/2021 FONTE VERSAO DATA REF.
B Dl B IOPES 2021/05 07/2021
ENDEREGO: _|RUA PADRE ARISTIDES TACIANO S/N, VILA KENNEDY - BAIXO GUANDU/ES LS o 11;3 o SHE ST VitGHS p—
- rora: 115,157 SICRO NOVO 2021/01 05/2021
L.S. Més: 72,68% SINAPI 2021/05 SEM DESONERACAO 06/2021
) _ PRECO UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE cot SRS EOMIO &
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
12.8.3.6 94995 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. SINAPI M2 32,84 87,60 110,59 2.876,78 363178
AF_07/2016 (PISO SUBESTACAO)
LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA/DIRECIONAL,
12.8.3.7 S200254  |COLORIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE SOBRE | SINAPI/IOPES M2 116,85 86,47 109,16 10.104,02 12.756,35
PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
12.8.3.8 94265 EXTRUSORA. 14 OM BASE X 30 GM ALTURA. AF. 06/2016 SINAPI M 377,04 3254 41,08 12.268,88 15.488,80
12.9 EQUIPAMENTOS PERMANENTES 2.172,85 2.743,02
BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2",
1291 S200573  ||\CLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO | 'OPES/ SINAPI M 837 259,60 san.72 217285 2.743,02
VALOR ORCAMENTO: 14.479.138,13
VALOR BDI TOTAL: 3.782.667,17
- . PR VALOR TOTAL: 18.261.805,30
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