
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.404.521,78 1.772.940,04

1.1 45.234,00 57.103,56

1.1.1 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (DEPÓSITO 

AGREGADOS SECOS E MATERIAIS NOVOS, ALMOXARIFADO)

SINAPI M2 56,00 770,76 973,01 43.162,56 54.488,56

1.1.2 S020305

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

IOPES/SINAPI M2 4,00 517,86 653,75 2.071,44 2.615,00

1.2 58.800,00 74.130,00

1.2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 21.000,00 2,80 3,53 58.800,00 74.130,00

1.3 25.625,04 32.349,00

1.3.1 014003

CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL E INTERNET, FRANQUIA ILIMITADA 

DDD E TELEFONES MÓVEIS + MÓVEL 4G 8GB + INTERNET BANDA LARGA 

20GB (COMBO OPERADORA CLARO)

MERCADO MÊS 12,00 154,97 195,63 1.859,64 2.347,56

1.3.2 014300
CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVIÇOS DE OBRAS - (VITÓRIA 

04/2021 - SBC)
SBC MES 12,00 1.160,00 1.464,38 13.920,00 17.572,56

1.3.3 014021 CONSUMO DE ÁGUA PARA OBRAS SBC MÊS 12,00 232,40 293,38 2.788,80 3.520,56

1.3.4 014050 CONSUMO MATERIAIS DE ESCRITÓRIO SBC MES 12,00 442,26 558,31 5.307,12 6.699,72

1.3.5 014045 CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA SBC MES 12,00 145,79 184,05 1.749,48 2.208,60

1.4 43.904,72 55.426,79

1.4.1 016690 ATESTADO PCMAT (NR18) - ATUALIZAÇÃO TRIMESTRAL SBC UN 4,00 725,00 915,24 2.900,00 3.660,96

1.4.2 COMP-847986
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL 

DE BAIXO GUANDU
PMBG UN 1,00 21.760,25 27.470,14 21.760,25 27.470,14

1.4.3 COMP-170896
AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO "HABITE-SE" - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BAIXO GUANDU
PMBG M2 9.181,46 1,36 1,72 12.486,79 15.792,11

1.4.4 COMP-255127
VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO 

GUANDU
PMBG M2 9.181,46 0,24 0,30 2.203,55 2.754,44

1.4.5 COMP-873257
ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO 

GUANDU
PMBG UN 1,00 2.387,18 3.013,58 2.387,18 3.013,58

1.4.6 COMP-877360
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 

CBMES
CBMES UN 1,00 2.166,95 2.735,56 2.166,95 2.735,56

1.5 1.230.958,02 1.553.930,69

1.5.1 25.524,46 32.226,92

1.5.1.1 99808 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPI M2 9.181,46 2,78 3,51 25.524,46 32.226,92

1.5.2 374.047,65 472.158,66

1.5.2.1 20193

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, 

ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A 

INSTALAÇÃO, INCLUSO FRETE

SINAPI M2XMES 22.454,16 5,84 7,37 131.132,29 165.487,16

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE CONCLUSÃO DE OBRA

ANDAIMES

SERVIÇOS  PRELIMINARES /  CANTEIRO DE OBRAS

CANTEIRO DE OBRAS

LIMPEZA DO TERRENO

ITENS DE CONSUMO, LIMPEZA E SEGURANÇA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES Página 1 de 68



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

1.5.2.2 97063/1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, INCLUSOS FRETE E TRANSPORTE HORIZONTAL. AF_11/2017
SINAPI M2 5.613,54 11,63 14,68 65.285,47 82.406,77

1.5.2.3 S020348SI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO 

CONSIDERANDO RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE 

ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

IOPES M2 5.613,54 12,72 16,06 71.404,23 90.153,45

1.5.2.4 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 SINAPI M2 5.613,54 5,83 7,36 32.726,94 41.315,65

1.5.2.5 97064A

LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

TORRE (INCLUSOS SAPATAS FIXAS, BARRAS TRANSVERSAIS DE 

TRAVAMENTO E ESCADA). AF_11/2017

SINAPI M/MÊS 2.749,50 25,71 32,46 70.689,65 89.248,77

1.5.2.6 84111 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES SINAPI M2 458,25 6,13 7,74 2.809,07 3.546,86

1.5.3 31.208,29 39.400,75

1.5.3.1 97031

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 

TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 

MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

SINAPI M 754,37 41,37 52,23 31.208,29 39.400,75

1.5.4 19.072,64 24.077,32

1.5.4.1 93281/1
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV
SINAPI UN 4,00 4.768,16 6.019,33 19.072,64 24.077,32

1.5.5 781.104,98 986.067,04

1.5.5.1 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 4.643,03 5.861,36 55.716,36 70.336,32

1.5.5.2 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 3.473,27 4.384,66 41.679,24 52.615,92

1.5.5.3 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ESCALA 12/36H) SINAPI MES 24,00 3.029,46 3.824,39 72.707,04 91.785,36

1.5.5.4 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 18.745,48 23.664,29 224.945,76 283.971,48

1.5.5.5 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00 17.699,15 22.343,41 70.796,60 89.373,64

1.5.5.6 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00 6.671,08 8.421,57 80.052,96 101.058,84

1.5.5.7 93572 A
ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE 

ELETRICISTAS)
SINAPI MÊS 12,00 4.928,99 6.222,36 59.147,88 74.668,32

1.5.5.8 93572 A
ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE 

HIDRÁULICA)
SINAPI MÊS 12,00 4.928,99 6.222,36 59.147,88 74.668,32

1.5.5.9 93572 A
ENCARREGADO DE TURMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EQUIPE 

PINTURA)
SINAPI MÊS 6,00 4.928,99 6.222,36 29.573,94 37.334,16

1.5.5.10 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI MES 12,00 7.278,11 9.187,89 87.337,32 110.254,68

2 1.992.518,91 2.515.367,64

2.1 334.587,63 422.379,19

EQUIPE ADM. LOCAL

BLOCO 1 - ADMINISTRAÇÃO / CLÍNICA

PAREDES E PAINÉIS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OBRA
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

2.1.1 87493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 412,34 77,21 97,47 31.836,77 40.190,78

2.1.2 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 1.861,99 69,86 88,19 130.078,62 164.208,90

2.1.3 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

SINAPI M2 46,48 108,12 136,49 5.025,42 6.344,06

2.1.4 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 157,35 57,36 72,41 9.025,60 11.393,71

2.1.5 96120/1
MOLDURA (ALIZAR) EM GESSO, L=2CM, ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, 

CONFORME PROJETO (DISPARADOR RAIO X)
SINAPI M 0,70 23,26 29,36 16,28 20,55

2.1.6 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 879,03 5,30 6,69 4.658,86 5.880,71

2.1.7 S10755/1

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 20,00 2.759,22 3.483,24 55.184,40 69.664,80

2.1.8 87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 373,93 70,89 89,49 26.507,90 33.463,00

2.1.9 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 769,12 69,86 88,19 53.730,72 67.828,69

2.1.10 87511

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 15,60 85,32 107,71 1.330,99 1.680,28

2.1.11 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 268,71 63,98 80,77 17.192,07 21.703,71

2.2 410.077,66 517.681,87

2.2.1 90.876,78 114.723,04

2.2.1.1 100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.298,06 1.638,67 2.596,12 3.277,34

2.2.1.2 100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA 

HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 6,00 1.442,22 1.820,66 8.653,32 10.923,96

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

2.2.1.3 100693/4

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 31,00 1.488,32 1.878,86 46.137,92 58.244,66

2.2.1.4 100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO E 

VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 2.744,62 3.464,81 2.744,62 3.464,81

2.2.1.5 100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM 

PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 8,00 2.553,72 3.223,82 20.429,76 25.790,56

2.2.1.6 100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.102,74 1.392,10 2.205,48 2.784,20

2.2.1.7 14.008.0055-0

(P14) PORTA PARA CENTRO RADIOLÓGICO,REVESTIDA DE LENÇOL DE 

CHUMBO DE 0,50MM, 0,92X2,17M, CONF. PROJETO, INCLUSO FERRAGENS 

REFORÇADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMOP/SINAPI M2 1,00 4.167,13 5.260,58 4.167,13 5.260,58

2.2.1.8 100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE 

BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.711,58 2.160,70 3.423,16 4.321,40

2.2.1.9 84874
ALÇAPÃO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM 

LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA
SINAPI UN 1,00 519,27 655,53 519,27 655,53

2.2.2 182.967,18 230.977,67

2.2.2.1 90805/1
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE 

INSTALAÇÃO
SINAPI M2 209,30 38,65 48,79 8.089,45 10.211,75

2.2.2.2 94573/1

J1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA 

VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 8,00 4.988,12 6.297,00 39.904,96 50.376,00

2.2.2.3 94573/2

J2 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,00 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA 

VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 3,00 4.683,75 5.912,77 14.051,25 17.738,31

2.2.2.4 S071703

B2 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1 

FOLHA MÓVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 531,47 670,93 1.062,94 1.341,86

2.2.2.5 S071703/1

B3 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,60 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 2 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 3,00 1.028,77 1.298,72 3.086,31 3.896,16

ESQUADRIAS METÁLICAS
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2.2.2.6 S071703/2

B3A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 3,00 1.011,84 1.277,35 3.035,52 3.832,05

2.2.2.7 S071703/3

B8A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 515,98 651,37 1.031,96 1.302,74

2.2.2.8 S071703/4

B16 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,55 X 1,60M (AXL), 4 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 10,00 1.872,96 2.364,42 18.729,60 23.644,20

2.2.2.9 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 16,20 520,26 656,78 8.428,21 10.639,84

2.2.2.10 S08449
CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE UN 20,00 872,87 1.101,91 17.457,40 22.038,20

2.2.2.11 S08759
CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE M 15,37 300,29 379,09 4.615,46 5.826,61

2.2.2.12 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 32,81 242,60 306,26 7.959,71 10.048,39

2.2.2.13 17.01.95

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 

FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SIURB M2 7,99 927,61 1.171,01 7.411,60 9.356,37

2.2.2.14 S07967

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, 

FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI M2 58,80 764,01 964,49 44.923,79 56.712,01

2.2.2.15 111700

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO - 

INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SBC/SINAPI M 4,20 756,91 955,52 3.179,02 4.013,18

2.2.3 136.233,70 171.981,16

2.2.3.1 102235
DIVISÓRIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS. 

AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI M2 110,61 539,59 681,18 59.684,05 75.345,32

2.2.3.2 102182/1
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (TESOURARIA)
SINAPI UN 1,00 804,22 1.015,25 804,22 1.015,25

2.2.3.3 102179
DIVISÓRIA/PAINEL DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P (GUICHÊ CAIXA)
SINAPI M2 0,35 349,16 440,78 122,21 154,27

2.2.3.4 102185/1
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 

DE 80X220 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
SINAPI UN 3,00 3.002,13 3.789,89 9.006,39 11.369,67

2.2.3.5 091514
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS, 

TRINCOS E PUXADORES
SINAPI/SEDOP M2 97,09 649,33 819,71 63.043,45 79.585,64

2.2.3.6 102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, 

FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA
SINAPI M2 6,10 585,80 739,51 3.573,38 4.511,01

2.3 206.347,59 260.494,92

2.3.1 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 1.008,81 35,74 45,12 36.054,87 45.517,51

VIDROS

COBERTURA
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2.3.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 1.008,81 88,30 111,47 89.077,92 112.452,05

2.3.3 92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI UN 3,00 3.033,25 3.829,17 9.099,75 11.487,51

2.3.4 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA 

INCLINAÇÃO DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA

DO
M2 1.008,81 68,56 86,55 69.164,01 87.312,51

2.3.5 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 87,00 33,92 42,82 2.951,04 3.725,34

2.4 25.619,76 32.341,15

2.4.1 87755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - 

CALHAS

SINAPI M2 166,09 41,77 52,73 6.937,58 8.757,93

2.4.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 166,09 83,13 104,94 13.807,06 17.429,48

2.4.3 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
SINAPI M2 160,63 30,35 38,31 4.875,12 6.153,74

2.5 321.688,46 406.111,56

2.5.1 87905

CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 1.080,42 7,41 9,35 8.005,91 10.101,93

2.5.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 389,05 4,35 5,49 1.692,37 2.135,88

2.5.3 87775

EMBOÇO EXTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

SINAPI M2 1.080,42 50,40 63,62 54.453,17 68.736,32

2.5.4 87792

EMBOÇO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAPI M2 367,27 34,93 44,10 12.828,74 16.196,61

2.5.5 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 2.892,11 3,38 4,27 9.775,33 12.349,31

2.5.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 2.892,11 31,27 39,48 90.436,28 114.180,50

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS
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2.5.7 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 21,78 40,70 51,38 886,45 1.119,06

2.5.8 87275/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 104,88 77,10 97,33 8.086,25 10.207,97

2.5.9 87273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 455,41 69,01 87,12 31.427,84 39.675,32

2.5.10 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

REFERÊNCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR AF_06/2014

SINAPI M2 317,60 197,65 249,51 62.773,64 79.244,38

2.5.11 87243/1

REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERÂMICA DE 

DIMENSÕES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. REF. COLORS 

PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014

SINAPI M2 26,52 247,05 311,88 6.551,77 8.271,06

2.5.12 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 

DIMENSÕES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI, 

REFERÊNCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

SINAPI/FDE M2 1,22 92,00 116,14 112,24 141,69

2.5.13 73908/1
CANTONEIRA EXTERNA EM PVC, ARREDONDADA, DE SOBREPOR PARA 

PROTEÇÃO DE QUINAS DE PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/CPOS M 22,40 30,55 38,57 684,32 863,97

2.5.14 87530/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI/SBC M2 34,01 157,93 199,37 5.371,20 6.780,57

2.5.15 90407/1

REBOCO INTERNO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZA BARITADA, PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE TETOS, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI/SBC M2 7,87 167,35 211,26 1.317,04 1.662,62

2.5.16 S03156
FILETE EM PERFIL U DE AÇO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE M 174,04 47,30 59,71 8.232,09 10.391,93

2.5.17 506226

MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, 

REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, 

CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 236,74 72,77 91,86 17.227,57 21.746,94

2.5.18 187240

MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 37,50 48,70 61,48 1.826,25 2.305,50

2.6 58.555,19 73.914,35

2.6.1 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
SINAPI M2 1.314,00 28,94 36,53 38.027,16 48.000,42

FORROS E REBAIXAMENTOS
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2.6.2 96124
SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM 

AF_05/2017_P
SINAPI M 1.141,08 17,99 22,71 20.528,03 25.913,93

2.7 279.462,37 352.802,55

2.7.1 225.918,46 285.206,52

2.7.1.1 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 1.222,27 41,57 52,48 50.809,76 64.144,73

2.7.1.2 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 115,31 47,46 59,91 5.472,61 6.908,22

2.7.1.3 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 63X63 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M². REFERÊNCIA LIPICA BIANCO BIANCOGRÉS OU OUTRA MARCA DE 

QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. AF_06/2014

SINAPI M2 116,65 104,20 131,54 12.154,93 15.344,14

2.7.1.4 72138/11

PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM 

CIMENTO BRANCO

SINAPI M2 5,76 180,97 228,46 1.042,39 1.315,93

2.7.1.5 87624/1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA BARITADA, PARA PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

SINAPI/SBC M2 7,87 353,80 446,64 2.784,41 3.515,06

2.7.1.6 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SINAPI M2 1.278,06 117,82 148,74 150.581,03 190.098,64

2.7.1.7 13.460.0015-0

PISO ELEVADO EM PLACAS METÁLICAS PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM 

CONCRETO CELULAR,REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO,MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (60X60X3)CM,PARA ÁREAS INTERNAS OU 

EXTERNAS,APOIADO EM PEDESTAIS TELESCÓPICOS REGULÁVEIS,SOBRE 

BASE COM LONGARINAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO,COM ALTURA 

DE APROXIMADAMENTE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

EMOP M2 6,90 445,41 562,29 3.073,33 3.879,80

2.7.2 53.543,91 67.596,03

2.7.2.1 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE
SINAPI M 782,96 29,41 37,13 23.026,85 29.071,30

2.7.2.2 84168/2
RODAPÉ EM GRANITO VERDE, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE
SINAPI M 153,64 32,24 40,70 4.953,35 6.253,15

2.7.2.3 84161/1
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 33,65 45,31 57,20 1.524,68 1.924,78

2.7.2.4 84161/2
SOLEIRA DE GRANITO VERDE, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 0,90 50,96 64,33 45,86 57,90

2.7.2.5 84161/3
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 9,12 132,89 167,76 1.211,96 1.529,97

2.7.2.6 84088/1

PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SINAPI M 69,70 70,93 89,54 4.943,82 6.240,94

2.7.2.7 84089

PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SINAPI M 134,50 132,62 167,42 17.837,39 22.517,99

2.8 186.637,89 235.611,45

PISOS

PISOS EM GERAL

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
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2.8.1 26.068,38 32.908,70

2.8.1.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 11,00 861,06 1.087,00 9.471,66 11.957,00

2.8.1.2 72739/1

VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA 

LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ORSE UN 2,00 781,43 986,48 1.562,86 1.972,96

2.8.1.3 86903

LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 DECA OU 

DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO TORNEIRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 2,00 1.599,99 2.019,83 3.199,98 4.039,66

2.8.1.4 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, SEM COLUNA, MARCA DE REF. 

INCEPA 51263 OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 

TORNEIRA DE METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

SINAPI UN 3,00 635,62 802,41 1.906,86 2.407,23

2.8.1.5 100858/1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE 

FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00 568,61 717,81 1.137,22 1.435,62

2.8.1.6 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, REFERÊNCIA DECA 

L59 OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 16,00 298,30 376,57 4.772,80 6.025,12

2.8.1.7 86915/2

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA, PARA LAVATÓRIO, 

REFERÊNCIA DECAMATIC 1173C OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 16,00 152,85 192,96 2.445,60 3.087,36

2.8.1.8 86936

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 3,00 389,28 491,43 1.167,84 1.474,29

2.8.1.9 86909/1

TORNEIRA ALTA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, REFERÊNCIA DECA IZY 1167 C37 OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 3,00 134,52 169,82 403,56 509,46

2.8.2 156.411,49 197.453,67

2.8.2.1 102253

DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021

SINAPI M2 46,98 373,34 471,30 17.539,51 22.141,67

2.8.2.2 79627/2

DIVISÓRIA ALTA EM GRANITO BRANCO SIENA, CONFORME PROJETO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
M2 2,88 411,68 519,70 1.185,64 1.496,74

2.8.2.3 S170508

ESCOVÁRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE REFERÊNCIA 

FISCHER, METALPRESS, MEKAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR, INCLUSIVE APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E 

ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS E TORNEIRAS DE PAREDE, 

CONFORME PROJETO

SINAPI/IOPES M 4,30 1.670,46 2.108,79 7.182,98 9.067,80

2.8.2.4 86889/1

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 3,40 + 2,95 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 1.659,57 2.095,04 1.659,57 2.095,04

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

BANCADAS E ACABAMENTOS
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2.8.2.5 86889/2

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,60 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 459,61 580,21 459,61 580,21

2.8.2.6 86889/3

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,78 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 488,85 617,12 488,85 617,12

2.8.2.7 86889/4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 1,20 X 0,70 M, PARA BALCÃO, 

CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 231,14 291,79 231,14 291,79

2.8.2.8 86889/5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 0,70 X 0,50 M, PARA BALCÃO, 

CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 117,24 148,00 117,24 148,00

2.8.2.9 86895/1

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

SAIA E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 4,00 306,74 387,23 1.226,96 1.548,92

2.8.2.10 86895/2

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,60 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

SAIA E RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 641,45 809,77 1.282,90 1.619,54

2.8.2.11 86895/3
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,70 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 271,21 342,38 271,21 342,38

2.8.2.12 86895/4
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,68 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 902,40 1.139,19 902,40 1.139,19

2.8.2.13 86895/5
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 752,12 949,48 752,12 949,48

2.8.2.14 86895/6
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,25 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 812,20 1.025,32 812,20 1.025,32

2.8.2.15 S170220/1
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 8,57 X 

0,50M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 3.139,40 3.963,18 3.139,40 3.963,18

2.8.2.16 S170220/2
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 6,53 X 

0,30M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.384,06 1.747,24 1.384,06 1.747,24

2.8.2.17 S170220/3
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,55 X 0,60M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.256,74 1.586,51 1.256,74 1.586,51

2.8.2.18 S170220/4
BANCADA/BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,10 X 0,60M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.600,22 2.020,12 1.600,22 2.020,12

2.8.2.19 S170220/5
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,20 X 0,35M, CONF. PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 761,84 961,75 761,84 961,75

2.8.2.20 140434

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO 

(DET. ARQ. 21) DIMENSÕES: 3,50 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE 

PAREDE, VÁLVULA E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (CONSULTÓRIOS)

SINAPI / 

MERCADO
UN 5,00 14.971,87 18.900,49 74.859,35 94.502,45

2.8.2.21 374908

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304, EM "L", CONFORME 

PROJETO (DET. ARQ. 22) DIMENSÕES: 1,75 + 1,95 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO 

TORNEIRA COM SIST. DE ACION. HIDROMECÂNICO POR PEDAL, REF. 

PEMATIC, VÁLVULA E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXPURGO)

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 17.349,46 21.901,96 17.349,46 21.901,96

2.8.2.22 146112

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, EM "L", CONFORME 

PROJETO (DET. ARQ. 22), DIMENSÕES: 1,85 + 1,95 X 0,55M, H=83CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESTERILIZAÇÃO)

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 15.229,74 19.226,02 15.229,74 19.226,02
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2.8.2.23 014924

BANCADA COM ARMÁRIO EM AÇO INOX AISI 304L, CONFORME PROJETO 

(DET. ARQ. 23). DIMENSÕES: 1,20 X 0,55M, H=83CM, INCLUSO TORNEIRA DE 

PAREDE, VÁLVULA E SIFÃO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REVELAÇÃO)

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 5.298,48 6.688,80 5.298,48 6.688,80

2.8.2.24 819792

BALCÃO PASSANTE EM AÇO INOX AISI304, DIMENSÕES: 0,40 X 0,50M, 

CONFORME PROJETO (DET. ARQ.22) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO)

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 1.419,87 1.792,44 1.419,87 1.792,44

2.8.3 4.158,02 5.249,08

2.8.3.1 95550
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 6,00 199,96 252,43 1.199,76 1.514,58

2.8.3.2 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 12,00 69,22 87,38 830,64 1.048,56

2.8.3.3 95542
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 13,00 67,22 84,86 873,86 1.103,18

2.8.3.4 95544
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 14,00 67,22 84,86 941,08 1.188,04

2.8.3.5 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 4,00 78,17 98,68 312,68 394,72

2.9 158.089,40 199.572,38

2.9.1 109.786,05 138.590,34

2.9.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.335,60 24,88 31,41 33.229,73 41.951,20

2.9.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.802,12 13,91 17,56 25.067,49 31.645,23

2.9.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 1.335,60 3,00 3,79 4.006,80 5.061,92

2.9.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 1.802,12 2,63 3,32 4.739,58 5.983,04

2.9.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.335,60 14,61 18,44 19.513,12 24.628,46

2.9.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.802,12 12,89 16,27 23.229,33 29.320,49

2.9.2 41.250,17 52.077,37

2.9.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 367,27 24,88 31,41 9.137,68 11.535,95

2.9.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 713,15 13,91 17,56 9.919,92 12.522,91

2.9.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 367,27 3,00 3,79 1.101,81 1.391,95

2.9.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 713,15 2,63 3,32 1.875,58 2.367,66

2.9.2.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 367,27 14,61 18,44 5.365,81 6.772,46

2.9.2.6 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 713,15 19,42 24,52 13.849,37 17.486,44

2.9.3 7.053,18 8.904,67

PINTURA DE FORRO E PAREDES EXTERNAS

PINTURA DE ESQUADRIAS

ACESSÓRIOS

PINTURA

PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS
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2.9.3.1 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
SINAPI M2 282,24 24,99 31,55 7.053,18 8.904,67

2.10 11.452,96 14.458,22

2.10.1 S170562

BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO 

REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM 

TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, 

MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IOPES/MERCA

DO
UN 2,00 4.285,45 5.409,95 8.570,90 10.819,90

2.10.2 S04401
VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 381,74 481,91 1.526,96 1.927,64

2.10.3 789380

LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 

6MM, DIMENSÕES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAÇADORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MERCADO UN 1,00 1.355,10 1.710,68 1.355,10 1.710,68

3 3.121.998,56 3.934.266,55

3.1 320.893,17 405.092,56

3.1.1 87493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 1.357,91 77,21 97,47 104.844,23 132.355,49

3.1.2 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 1.561,14 69,86 88,19 109.061,24 137.676,94

3.1.3 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 292,43 57,36 72,41 16.773,78 21.174,86

3.1.4 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 1.102,54 5,30 6,69 5.843,46 7.375,99

3.1.5 72175/1

BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

SINAPI M2 2,56 622,60 785,97 1.593,86 2.012,08

3.1.6 S10755/1

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 30,00 2.759,22 3.483,24 82.776,60 104.497,20

3.2 417.771,82 527.394,97

3.2.1 96.834,59 122.244,06

3.2.1.1 100693/1

(P1) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 5,00 1.202,93 1.518,58 6.014,65 7.592,90

3.2.1.2 100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 8,00 1.298,06 1.638,67 10.384,48 13.109,36

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

EQUIPAMENTOS PERMANENTES

BLOCO 2 - ESCOLA / AUDITÓRIO

PAREDES E PAINÉIS
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3.2.1.3 100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA 

HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 4,00 1.442,22 1.820,66 5.768,88 7.282,64

3.2.1.4 100693/5

(P3A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO E 

VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 5,00 2.744,62 3.464,81 13.723,10 17.324,05

3.2.1.5 100693/6

(P4) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, COM VISOR DE VIDRO, ANGELIM 

PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 15,00 2.553,72 3.223,82 38.305,80 48.357,30

3.2.1.6 100693/7

(P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.232,75 1.556,22 2.465,50 3.112,44

3.2.1.7 100693/8

(P6) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.102,74 1.392,10 2.205,48 2.784,20

3.2.1.8 100693/9

(P8) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2 

FOLHAS, CONF. PROJETO, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 2.708,54 3.419,26 5.417,08 6.838,52

3.2.1.9 100693/10

(P8A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 2 

FOLHAS, CONF. PROJETO, 140X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 2.521,76 3.183,47 2.521,76 3.183,47

3.2.1.10 S11610

PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

0,90X2,10M, INCLUSO BATENTE, ALIZAR, CONJUNTO DE FERRAGENS E 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ORSE CJ 1,00 1.610,63 2.033,26 1.610,63 2.033,26

3.2.1.11 100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE 

BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 3,00 1.711,58 2.160,70 5.134,74 6.482,10

3.2.1.12 90823/3

PORTA EM MADEIRA, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 34DB, DE ABRIR, 

80X210MM, COM SOLEIRA METÁLICA, DOBRADIÇAS INOX, BATENTE 10CM E 

ALIZAR FIXO REGULÁVEL REFERENCIA, LINHA PREMIUM, MODELO 

GUAXUMA, MARCA MULTIDOOR OU OUTRA DE QUALIDADE SUPERIOR OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CASA DE MÁQUINAS)

SINAPI/ORSE UN 1,00 2.763,22 3.488,29 2.763,22 3.488,29

3.2.1.13 84874
ALÇAPÃO EM MADEIRA, 80X80CM, COM MARCO, ALIZAR, DOBRADIÇAS EM 

LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA
SINAPI UN 1,00 519,27 655,53 519,27 655,53

3.2.2 291.728,35 368.277,74ESQUADRIAS METÁLICAS
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3.2.2.1 90805/1
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE 

INSTALAÇÃO
SINAPI M2 265,10 38,65 48,79 10.246,12 12.934,23

3.2.2.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 12,96 520,26 656,78 6.742,57 8.511,87

3.2.2.3 S08449
CHINCANA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO:150X57CM ESP=0,17MM (TELHADO)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE UN 23,00 872,87 1.101,91 20.076,01 25.343,93

3.2.2.4 17.01.95

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 

FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SIURB M2 17,95 927,61 1.171,01 16.650,60 21.019,63

3.2.2.5 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 181,56 242,60 306,26 44.046,46 55.604,57

3.2.2.6 S07967

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, 

FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI M2 7,25 764,01 964,49 5.539,07 6.992,55

3.2.2.7 94573/1

J1 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3,20 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 2 PARA 

VIDROS, 2 VENEZIANAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 16,00 4.988,12 6.297,00 79.809,92 100.752,00

3.2.2.8 94573/3

J3 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2,80 X 1,55M, COM 4 FOLHAS, 4 

BANDEIRAS FIXAS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSO ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 13,00 3.052,17 3.853,06 39.678,21 50.089,78

3.2.2.9 S071703/5

B1 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,40 X 0,55 (LXA), 1 FOLHA MÓVEIL, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 1,00 206,37 260,52 206,37 260,52

3.2.2.10 S071703

B2 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1 

FOLHA MÓVEL, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 531,47 670,93 1.062,94 1.341,86

3.2.2.11 S071703/6

B2A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,80 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1 

FOLHA MÓVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 3,00 522,99 660,22 1.568,97 1.980,66

3.2.2.12 S071703/7

B3 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,60M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 4,00 1.028,77 1.298,72 4.115,08 5.194,88

3.2.2.13 S071703/8

B4 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 2,00M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 1.285,96 1.623,40 2.571,92 3.246,80

3.2.2.14 S071703/9

B5 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 6,40 (AXL), VENEZIANA FIXA, 8 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO INCOLOR - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 8,00 4.115,10 5.194,90 32.920,80 41.559,20

3.2.2.15 S071703/10

B6A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 2,95 X 0,55 (LXA), 4 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 3,00 1.225,35 1.546,88 3.676,05 4.640,64
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3.2.2.16 S071703/11

B7- JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 1,90 X 0,55 (LXA), 3 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 1,00 789,21 996,30 789,21 996,30

3.2.2.17 S071703/12

B14 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 0,85 (AXL), VENEZIANA FIXA, 1 

FOLHA MÓVEL, VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 551,85 696,66 1.103,70 1.393,32

3.2.2.18 S071703/13

B15 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,85 X 1,40M (AXL), VENEZIANA FIXA, 2 

FOLHAS MÓVEIS, VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, 

SILICONE DE VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS 

PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 900,19 1.136,40 1.800,38 2.272,80

3.2.2.19 S08759
CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE M 30,74 300,29 379,09 9.230,91 11.653,23

3.2.2.20 111700

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO - 

INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SBC/SINAPI M 4,20 756,91 955,52 3.179,02 4.013,18

3.2.2.21 S12385

GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO 

POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMÃO DUPLO - ESCADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SOM/IMAGEM E PALCO)

SINAPI/ORSE M 5,86 1.145,74 1.446,38 6.714,04 8.475,79

3.2.3 29.208,88 36.873,17

3.2.3.1 091514
JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSO FERRAGENS, 

TRINCOS E PUXADORES
SINAPI/SEDOP M2 15,23 649,33 819,71 9.889,30 12.484,18

3.2.3.2 102235
DIVISÓRIA/PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS. 

AF_01/2021 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI M2 13,82 539,59 681,18 7.457,13 9.413,91

3.2.3.3 102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, 

FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA
SINAPI M2 20,25 585,80 739,51 11.862,45 14.975,08

3.3 641.324,17 809.650,49

3.3.1 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 1.036,00 35,74 45,12 37.026,64 46.744,32

3.3.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 1.636,00 88,30 111,47 144.458,80 182.364,92

3.3.3 92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI UN 5,00 3.033,25 3.829,17 15.166,25 19.145,85

3.3.4 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA 

INCLINAÇÃO DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA

DO
M2 1.636,00 68,56 86,55 112.164,16 141.595,80

3.3.5 94226/1
SUBCOBERTURA COM CHAPA DE ALUMÍNO E=1,00MM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
SINAPI M2 600,00 83,89 105,90 50.334,00 63.540,00

3.3.6 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 112,00 33,92 42,82 3.799,04 4.795,84

VIDROS

COBERTURAS
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3.3.7 15.03.131

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS 

METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM 

AÇO ASTM A36, SEM PINTURA (COBERTURA DO AUDITÓRIO)

CPOS/SINAPI KG 9.752,00 15,38 19,42 149.985,76 189.383,84

3.3.8 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020 (ÁREA LÍQUIDA DOS PERFIS)
SINAPI M2 616,25 24,77 31,27 15.264,51 19.270,14

3.3.9 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 616,25 14,48 18,28 8.923,30 11.265,05

3.3.10 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 616,25 15,32 19,34 9.440,95 11.918,28

3.3.11 33.07.303

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM 

TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 MIN - APLICAÇÃO 

EM ESTRUTURA METÁLICA - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, APLICAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NO CBMES

CPOS / SINAPI M2 616,25 153,77 194,12 94.760,76 119.626,45

3.4 34.230,85 43.211,50

3.4.1 87755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - 

CALHAS

SINAPI M2 233,00 41,77 52,73 9.732,41 12.286,09

3.4.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 233,00 83,13 104,94 19.369,29 24.451,02

3.4.3 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
SINAPI M2 169,00 30,35 38,31 5.129,15 6.474,39

3.5 520.466,37 657.055,98

3.5.1 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 1.138,43 7,41 9,35 8.435,77 10.644,32

3.5.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 1.162,64 4,35 5,49 5.057,48 6.382,89

3.5.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAPI M2 1.138,43 50,40 63,62 57.376,87 72.426,92

3.5.4 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

SINAPI M2 348,00 34,93 44,10 12.155,64 15.346,80

3.5.5 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 4.344,95 3,38 4,27 14.685,93 18.552,94

3.5.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 4.344,95 31,27 39,48 135.866,59 171.538,63

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES
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3.5.7 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 814,64 40,70 51,38 33.155,85 41.856,20

3.5.8 87275/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 730,14 77,10 97,33 56.293,79 71.064,53

3.5.9 87273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 463,75 69,01 87,12 32.003,39 40.401,90

3.5.10 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 5X5 CM COR CAMBURI, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

REFERÊNCIA ATLAS OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR AF_06/2014

SINAPI M2 514,85 197,65 249,51 101.760,10 128.460,22

3.5.11 87243/1

REVESTIMENTO CERÂMICO, PARA PAREDES, EM PASTILHAS CERÂMICA DE 

DIMENSÕES 4,5 X 4,5 CM, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. REF. COLORS 

PIMENTA BRILHO, PORTOBELLO OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014

SINAPI M2 12,57 247,05 311,88 3.105,42 3.920,33

3.5.12 87266

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 

DIMENSÕES 9,5X9,5CM, LINHA ARQUITETO URBANO, COR FERRARI, 

REFERÊNCIA PORTOBELLO OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

SINAPI/FDE M2 17,98 92,00 116,14 1.654,16 2.088,20

3.5.13 91901
CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 

A 7 MM (INSTALADO)
SINAPI M2 95,79 115,45 145,74 11.058,96 13.960,43

3.5.14 S03156
FILETE EM PERFIL U DE AÇO INOX AISI 304 PARA ACABAMENTO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE M 422,51 47,30 59,71 19.984,72 25.228,07

3.5.15 506226

MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, 

REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, 

CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 348,88 72,77 91,86 25.388,00 32.048,12

3.5.16 187240

MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 51,00 48,70 61,48 2.483,70 3.135,48

3.6 249.495,59 314.955,96

3.6.1 96117
FORRO EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
SINAPI M2 614,91 272,82 344,41 167.759,75 211.781,15

3.6.2 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
SINAPI M2 1.344,00 28,94 36,53 38.895,36 49.096,32

3.6.3 96124
SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM 

AF_05/2017_P
SINAPI M 1.109,51 17,99 22,71 19.960,08 25.196,97

3.6.4 15.02.040

VERNIZ RETARDANTE DE CHAMA APLICADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA 

ACABAMENTO TRANSPARENTE COM DUAS DEMÃOS, APLICAÇÃO COM 

PISTOLA PULVERIZADORA.

SINAPI / FDE / 

MERCADO
M2 714,17 29,70 37,49 21.210,85 26.774,23

3.6.5 15.02.041

VERNIZ SELANTE RESISTENTE À ABRASÃO APLICADO SOBRE VERNIZ 

RETARDANTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA ACABAMENTO TRANSPARENTE 

COM DUAS DEMÃOS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PULVERIZADORA

FDE-SP M2 99,26 16,82 21,23 1.669,55 2.107,29

FORROS E REBAIXAMENTOS
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

3.7 490.497,74 619.214,94

3.7.1 406.642,22 513.354,53

3.7.1.1 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 2.243,78 41,57 52,48 93.273,93 117.753,57

3.7.1.2 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 99,47 47,46 59,91 4.720,85 5.959,25

3.7.1.3 73655/1

PISO EM TÁBUA CORRIDA DE MADEIRA ANGELIM PEDRA ESPESSURA 2CM 

FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO/AREIA)

SINAPI M2 99,55 282,88 357,11 28.160,70 35.550,30

3.7.1.4 130350 TABEIRA MADEIRA DE LEI EM TABUA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI/SBC M 18,00 55,57 70,15 1.000,26 1.262,70

3.7.1.5 72138/11

PISO EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM 

CIMENTO BRANCO

SINAPI M2 24,50 180,97 228,46 4.433,77 5.597,27

3.7.1.6 91901
CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 

A 7 MM (INSTALADO)
SINAPI M2 562,44 115,45 145,74 64.933,70 81.970,01

3.7.1.7 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SINAPI M2 1.783,39 117,82 148,74 210.119,01 265.261,43

3.7.2 83.855,52 105.860,41

3.7.2.1 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 975,80 29,41 37,13 28.698,28 36.231,45

3.7.2.2 84168/2
RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 140,85 32,24 40,70 4.541,00 5.732,60

3.7.2.3 84161/1
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 21,80 45,31 57,20 987,76 1.246,96

3.7.2.4 84161/3
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 117,20 132,89 167,76 15.574,71 19.661,47

3.7.2.5 84088/1

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

SINAPI M 20,40 70,93 89,54 1.446,97 1.826,62

3.7.2.6 84089

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI M 176,60 132,62 167,42 23.420,69 29.566,37

3.7.2.7 84162
RODAPÉ / RODAPAREDE EM MADEIRA ANGELIM PEDRA, ALTURA 10CM, 

FIXADO COM COLA
SINAPI M 353,72 25,97 32,78 9.186,11 11.594,94

3.8 88.365,57 111.552,46

3.8.1 27.788,18 35.079,77

3.8.1.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 17,00 861,06 1.087,00 14.638,02 18.479,00

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

PISOS

PISOS EM GERAL
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

3.8.1.2 72739/1

VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, EM LOUCA BRANCA, COM 

ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA 

LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ORSE UN 5,00 781,43 986,48 3.907,15 4.932,40

3.8.1.3 86903

LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 REF. DECA 

OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO 

TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 4,00 1.599,99 2.019,83 6.399,96 8.079,32

3.8.1.4 100858/1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE 

FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 5,00 568,61 717,81 2.843,05 3.589,05

3.8.2 51.964,60 65.599,90

3.8.2.1 102253

DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)

SINAPI M2 47,60 373,34 471,30 17.770,98 22.433,88

3.8.2.2 86895/7
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 299,62 378,24 299,62 378,24

3.8.2.3 S170220/6

BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,90 + 5,40 + 5,63 X 0,70M, 

CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LABORATÓRIO DE 

INFORMÁTICA)

IOPES/SINAPI UN 1,00 8.062,42 10.178,00 8.062,42 10.178,00

3.8.2.4 S170220/7

BANCADA DE COZINHA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO 

CURVO, 2,15 + 7,85 + 1,38 X 0,60M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COPA DE APOIO AUDITÓRIO)

IOPES/SINAPI UN 1,00 6.237,36 7.874,04 6.237,36 7.874,04

3.8.2.5 S170220/8
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, FORMATO CURVO, 2,24 + 8,20 

+ 1,52 X 0,40M, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 3.495,72 4.413,00 3.495,72 4.413,00

3.8.2.6 S170220/9
BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, CONF. PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS)
IOPES/SINAPI UN 1,00 8.958,66 11.309,41 8.958,66 11.309,41

3.8.2.7 S170220/10
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 3,02 X 0,50M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAMARIM II)
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.140,86 1.440,22 1.140,86 1.440,22

3.8.2.8 S170220/11
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 1,30 X 0,50M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAMARIM I)
IOPES/SINAPI UN 1,00 534,50 674,75 534,50 674,75

3.8.2.9 S170220/12
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 0,90 X 0,50M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (WC CAMARIM II)
IOPES/SINAPI UN 1,00 422,14 532,91 422,14 532,91

3.8.2.10 S170220/13
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,00 X 0,55M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALA DE SOM)
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.572,88 1.985,60 1.572,88 1.985,60

3.8.2.11 86895/8
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,30 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 767,91 969,41 767,91 969,41

3.8.2.12 86895/9
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,06 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 716,06 903,95 716,06 903,95

3.8.2.13 86895/10
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,57 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 834,59 1.053,59 834,59 1.053,59

3.8.2.14 86895/11
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,86 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 1.150,90 1.452,90 1.150,90 1.452,90

3.8.3 8.612,79 10.872,79

BANCADAS E ACABAMENTOS

ACESSÓRIOS
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3.8.3.1 9535/1

CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL, ANTI GOTEJAMENTO, 

REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/IOPES UN 1,00 920,32 1.161,81 920,32 1.161,81

3.8.3.2 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 16,00 69,22 87,38 1.107,52 1.398,08

3.8.3.3 95542
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 18,00 67,22 84,86 1.209,96 1.527,48

3.8.3.4 95544
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 22,00 67,22 84,86 1.478,84 1.866,92

3.8.3.5 95550
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 13,00 199,96 252,43 2.599,48 3.281,59

3.8.3.6 95548
BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 1,00 827,65 1.044,83 827,65 1.044,83

3.8.3.7 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 6,00 78,17 98,68 469,02 592,08

3.9 198.057,08 250.027,88

3.9.1 142.332,62 179.676,44

3.9.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.810,15 24,88 31,41 45.036,53 56.856,81

3.9.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 2.222,88 13,91 17,56 30.920,26 39.033,77

3.9.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 1.810,15 3,00 3,79 5.430,45 6.860,47

3.9.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 2.222,88 2,63 3,32 5.846,17 7.379,96

3.9.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.810,15 14,61 18,44 26.446,29 33.379,17

3.9.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 2.222,88 12,89 16,27 28.652,92 36.166,26

3.9.2 55.724,46 70.351,44

3.9.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 348,00 24,88 31,41 8.658,24 10.930,68

3.9.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.138,43 13,91 17,56 15.835,56 19.990,83

3.9.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 348,00 3,00 3,79 1.044,00 1.318,92

3.9.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 1.138,43 2,63 3,32 2.994,07 3.779,59

3.9.2.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 348,00 14,61 18,44 5.084,28 6.417,12

3.9.2.6 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 1.138,43 19,42 24,52 22.108,31 27.914,30

3.10 160.896,20 196.109,81

PINTURAS

PINTURAS DE FORROS E PAREDES INTERNAS

PINTURAS DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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3.10.1 S12382

PLATAFORMA ELEVATÓRIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA AÇO PINTADA 

1100X1400MMX1300MM, P/ 01 CADEIRANTE, 01 ACOMPANHANTE, ESTRUTURA 

PERFIS TUBULAR DE AÇO REVEST EM VIDRO TRANSLÚCIDO, 01 ENTRADA, 

PERCURSO APROX. 4,0M, LINHA SOFITY, RD ELEVADORES OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE 06/2021) **BDI DIFERENCIADO**

ORSE CJ 1,00 57.850,00 66.024,21 57.850,00 66.024,21

3.10.2 789379

LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 

6MM, DIMENSÕES 2,00 X 1,65M, FIXADO COM ESPAÇADORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALA MAKER)

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 1.246,08 1.573,05 1.246,08 1.573,05

3.10.3 789380

LOUSA ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO BRANCO LEITOSO, ESPESSURA 

6MM, DIMENSÕES 3,00 X 1,20M, FIXADO COM ESPAÇADORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MERCADO UN 17,00 1.355,10 1.710,68 23.036,70 29.081,56

3.10.4 524146

CORTINA CÊNICA MOTORIZADA, FABRICAÇÃO EM VELUDO 100% POLIÉSTER, 

DIM. 15,62MX4,40M (LXA), TRAT. ANTICHAMAS ATRAVÉS DE IGNIFUGAÇÃO, 

CONF. NORMA SNV 198.898, LAUDO P/ CORPO DE BOMBEIROS, BARRA 20CM, 

REFORÇO NAS BORDAS COM ENTRETELA, BANDÔ 30CM. TRILHOS 

MOTORIZADOS, ACIONAMENTO C/ BOTOEIRAS OU CONTROLE REMOTO NO 

PALCO E NA CABINE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MERCADO CJ 1,00 33.100,00 41.785,44 33.100,00 41.785,44

3.10.5 S170562

BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO 

REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM 

TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, 

MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IOPES/MERCA

DO
UN 3,00 4.285,45 5.409,95 12.856,35 16.229,85

3.10.6 15.03.133

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS 

METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM 

AÇO ASTM A36, SEM PINTURA (ESTRUTURA CORTINA DO PALCO)

CPOS/SINAPI KG 300,00 15,51 19,58 4.653,00 5.874,00

3.10.7 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020
SINAPI M2 16,00 24,77 31,27 396,32 500,32

3.10.8 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 16,00 14,48 18,28 231,68 292,48

3.10.9 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 16,00 15,32 19,34 245,12 309,44

3.10.10 218990

CABIDEIRO PARA MOCHILAS EM MADEIRA ANGELIM PEDRA ENVERNIZADA, 

H=20CM, ESPESSURA 3CM, 3,60M, COM GANCHOS EM AÇO INOX. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 5,00 596,28 752,74 2.981,40 3.763,70

3.10.11 COMP867422

MESA COM ESTRUTURA EM METALON 50X50MM, TAMPO EM MDF 25MM 

LAMINADO, DIM. 2,60X0,90M, ALTURA 75CM, CONFORME PROJETO (ESPAÇO 

MAKER)

SINAPI / CPOS UN 2,00 3.955,56 4.993,50 7.911,12 9.987,00

3.10.12 COMP867423
BANCADA EM MDF 25MM LAMINADO, DIM. 2,75X0,50M, ALTURA 75CM, 

APOIADA SOBRE MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO (ESPAÇO MAKER)
SINAPI / CPOS UN 1,00 2.091,84 2.640,74 2.091,84 2.640,74

3.10.13 COMP788680

ARMÁRIO FIXO EM CHAPA DE MDF LAMINADO COR CINZA SAGRADO, REF. 

DURATEX LINHA ESSENCIAL OU OUTRA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, 

DIMENSÕES 1,55X2,30X0,45M (AXLXP), CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPAÇO MAKER)

CPOS M2 2,00 6.285,31 7.934,58 12.570,62 15.869,16

3.10.14 COMP788678

GAVETEIRO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIJÓ, DIMENSÕES 

0,40X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODÍZIOS, 4 GAVETAS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATENDIMENTO)

CPOS / SBC M2 2,00 526,84 665,08 1.053,68 1.330,16
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3.10.15 COMP788679

ARMÁRIO VOLANTE EM MDF LAMINADO COR FREIJÓ, DIMENSÕES 

0,55X0,65X0,46M (AXLXP), COM RODÍZIOS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATENDIMENTO)

CPOS / SBC M2 1,00 672,29 848,70 672,29 848,70

4 476.041,56 600.959,40

4.1 88.935,47 112.271,19

4.1.1 87493/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 90,04 77,21 97,47 6.951,99 8.776,20

4.1.2 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 592,82 69,86 88,19 41.414,41 52.280,80

4.1.3 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

SINAPI M2 24,57 108,12 136,49 2.656,51 3.353,56

4.1.4 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 40,86 57,36 72,41 2.343,73 2.958,67

4.1.5 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 187,75 5,30 6,69 995,08 1.256,05

4.1.6 S10755/1

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 12,00 2.759,22 3.483,24 33.110,64 41.798,88

4.1.7 72175/1

BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

SINAPI M2 2,35 622,60 785,97 1.463,11 1.847,03

4.2 44.104,04 55.676,90

4.2.1 14.601,43 18.432,86

4.2.1.1 100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.298,06 1.638,67 2.596,12 3.277,34

4.2.1.2 100693/3

(P2A) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: MOLA 

HIDRÁULICA AÉREA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.442,22 1.820,66 2.884,44 3.641,32

4.2.1.3 100693/4

(P3) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 3,00 1.488,32 1.878,86 4.464,96 5.636,58

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

LANCHONETE
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4.2.1.4 100693/7

(P5) KIT DE PORTA DE MADEIRA VENEZIANA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, 

CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 1.232,75 1.556,22 1.232,75 1.556,22

4.2.1.5 100693/11

(P15) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, COM MANTA DE 

BORRACHA, P/ VERNIZ, CONF. PROJETO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PUXADORES 400MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 1.711,58 2.160,70 3.423,16 4.321,40

4.2.2 26.632,19 33.620,44

4.2.2.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 21,60 520,26 656,78 11.237,62 14.186,45

4.2.2.2 90805/1
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, CHUMBAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE 

INSTALAÇÃO
SINAPI M2 60,80 38,65 48,79 2.349,92 2.966,43

4.2.2.3 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 11,90 242,60 306,26 2.886,94 3.644,49

4.2.2.4 S071703/14

B8 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,20M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 1,00 528,46 667,13 528,46 667,13

4.2.2.5 S071703/15

B9 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 448,97 566,78 897,94 1.133,56

4.2.2.6 S071703/16

B9A - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 1,00M (AXL), 2 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 6,00 438,58 553,66 2.631,48 3.321,96

4.2.2.7 S071703/17

B10 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,50 X 0,55 (AXL), 1 FOLHAS MÓVEL, 

VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 1,00 250,27 315,94 250,27 315,94

4.2.2.8 S071703/18

B11 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 2,20 (AXL), 3 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 913,83 1.153,62 1.827,66 2.307,24

4.2.2.9 S071703/19

B12 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,15 (AXL), 4 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO FANTASIA - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 2,00 1.308,43 1.651,76 2.616,86 3.303,52

4.2.2.10 S071703/20

B13 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, 0,55 X 3,30 (AXL), 5 FOLHAS MÓVEIS, 

VIDRO LISO - INCLUSO CONTRAMARCO, PARAFUSOS, SILICONE DE 

VEDAÇÃO E VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

IOPES/SINAPI UN 1,00 1.405,04 1.773,72 1.405,04 1.773,72

4.2.3 2.870,42 3.623,60

4.2.3.1 102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, 

FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA
SINAPI M2 4,90 585,80 739,51 2.870,42 3.623,60

4.3 89.118,46 112.503,84COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLICAS

VIDROS
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4.3.1 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 421,00 35,74 45,12 15.046,54 18.995,52

4.3.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 421,00 88,30 111,47 37.174,30 46.928,87

4.3.3 92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI UN 2,00 3.033,25 3.829,17 6.066,50 7.658,34

4.3.4 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA 

INCLINAÇÃO DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA

DO
M2 421,00 68,56 86,55 28.863,76 36.437,55

4.3.5 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 58,00 33,92 42,82 1.967,36 2.483,56

4.4 16.407,08 20.711,39

4.4.1 87755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - 

CALHAS

SINAPI M2 96,39 41,77 52,73 4.026,21 5.082,64

4.4.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 96,39 83,13 104,94 8.012,90 10.115,17

4.4.3 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
SINAPI M2 143,92 30,35 38,31 4.367,97 5.513,58

4.5 85.791,53 108.309,09

4.5.1 87905

CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 282,52 7,41 9,35 2.093,47 2.641,56

4.5.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 574,47 4,35 5,49 2.498,94 3.153,84

4.5.3 87775

EMBOÇO EXTERNO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

SINAPI M2 282,52 50,40 63,62 14.239,01 17.973,92

4.5.4 87792

EMBOÇO EXTERNO SOBRE TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

SINAPI M2 1,00 34,93 44,10 34,93 44,10

4.5.5 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 1.511,36 3,38 4,27 5.108,40 6.453,51

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES
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4.5.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 817,42 31,27 39,48 25.560,72 32.271,74

4.5.7 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 118,84 40,70 51,38 4.836,79 6.106,00

4.5.8 87273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 348,29 69,01 87,12 24.035,49 30.343,02

4.5.9 87243/2

REVESTIMENTO PARA PAREDES EM CERÂMICA 7 X 26 CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA COLANTE. REFERÊNCIA: CAMBRIDGE WHITE ASSIM, 

ACABAMENTO MATE, MARCA PORTOBELLO OU OUTRA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AF_06/2014

SINAPI M2 40,12 76,98 97,18 3.088,44 3.898,86

4.5.10 187240

MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 88,20 48,70 61,48 4.295,34 5.422,54

4.6 5.318,33 6.713,42

4.6.1 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
SINAPI M2 93,10 28,94 36,53 2.694,31 3.400,94

4.6.2 96124
SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM 

AF_05/2017_P
SINAPI M 145,86 17,99 22,71 2.624,02 3.312,48

4.7 49.654,07 62.684,63

4.7.1 36.950,14 46.646,75

4.7.1.1 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 156,06 41,57 52,48 6.487,41 8.190,03

4.7.1.2 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 91,24 47,46 59,91 4.330,25 5.466,19

4.7.1.3 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SINAPI M2 221,80 117,82 148,74 26.132,48 32.990,53

4.7.2 12.703,93 16.037,88

4.7.2.1 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 115,45 29,41 37,13 3.395,38 4.286,66

4.7.2.2 84168/2
RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 152,87 32,24 40,70 4.928,53 6.221,81

4.7.2.3 84161/1
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 25,50 45,31 57,20 1.155,41 1.458,60

4.7.2.4 84088/2

PEITORIL EM GRANITO VERDE PAVÃO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SINAPI M 12,46 52,31 66,04 651,78 822,86

PISOS EM GERAL

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS

FORROS E REBAIXAMENTOS

PISOS

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES Página 25 de 68



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

4.7.2.5 84089

PEITORIL EM GRANITO BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

SINAPI M 19,40 132,62 167,42 2.572,83 3.247,95

4.8 55.069,88 69.519,92

4.8.1 15.238,53 19.237,09

4.8.1.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 12,00 861,06 1.087,00 10.332,72 13.044,00

4.8.1.2 86903

LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA REF. L76 REF. DECA 

OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSO 

TORNEIRA 1173C. CONFORT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 2,00 1.599,99 2.019,83 3.199,98 4.039,66

4.8.1.3 100858/1
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, INCLUSOS ACESSÓRIOS E ENGATE 

FLEXÍVEL INOX 1/2 X 40CM ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 3,00 568,61 717,81 1.705,83 2.153,43

4.8.2 32.069,09 40.483,77

4.8.2.1 102253

DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E E ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE RESINA EPÓXI, BICOMPONENTE. AF_01/2021 (M2)

SINAPI M2 56,09 373,34 471,30 20.940,64 26.435,22

4.8.2.2 86889/6

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,20 X 0,50 M, PARA PIA DE 

COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 503,06 635,06 1.006,12 1.270,12

4.8.2.3 86895/12
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,37 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00 1.085,15 1.369,89 2.170,30 2.739,78

4.8.2.4 S170220/14
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,04 X 0,40M, CONF. PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 2,00 491,30 620,22 982,60 1.240,44

4.8.2.5 S170220/15
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,50 X 0,40M, CONF. PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 1.471,54 1.857,67 1.471,54 1.857,67

4.8.2.6 S170220/16
BALCÃO DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 6,40 X 0,60M, CONF. PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 2.582,91 3.260,67 2.582,91 3.260,67

4.8.2.7 S170220/17
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 4,60 X 0,60M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 2.377,50 3.001,36 2.377,50 3.001,36

4.8.2.8 86889/7

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIM. 2,00 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA, COM RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00 537,48 678,51 537,48 678,51

4.8.3 7.762,26 9.799,06

4.8.3.1 9535/2
CHUVEIRO COMUM, ÁGUA FRIA, CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 8,00 23,79 30,03 190,32 240,24

4.8.3.2 9535/1

CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL, ANTI GOTEJAMENTO, 

REF.1975, MARCA DECA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/IOPES UN 2,00 920,32 1.161,81 1.840,64 2.323,62

4.8.3.3 95544
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 10,00 67,22 84,86 672,20 848,60

4.8.3.4 95542
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 8,00 67,22 84,86 537,76 678,88

ACESSÓRIOS

APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

BANCADAS E ACABAMENTOS
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4.8.3.5 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 8,00 69,22 87,38 553,76 699,04

4.8.3.6 95550
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 10,00 199,96 252,43 1.999,60 2.524,30

4.8.3.7 95548
BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 2,00 827,65 1.044,83 1.655,30 2.089,66

4.8.3.8 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 4,00 78,17 98,68 312,68 394,72

4.9 37.357,25 47.159,07

4.9.1 21.556,35 27.211,82

4.9.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 211,94 24,88 31,41 5.273,07 6.657,04

4.9.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 426,47 13,91 17,56 5.932,20 7.488,81

4.9.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 211,94 3,00 3,79 635,82 803,25

4.9.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 426,47 2,63 3,32 1.121,62 1.415,88

4.9.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 211,94 14,61 18,44 3.096,44 3.908,17

4.9.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 426,47 12,89 16,27 5.497,20 6.938,67

4.9.2 15.800,90 19.947,25

4.9.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 148,00 24,88 31,41 3.682,24 4.648,68

4.9.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 282,52 13,91 17,56 3.929,85 4.961,05

4.9.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 148,00 3,00 3,79 444,00 560,92

4.9.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 282,52 2,63 3,32 743,03 937,97

4.9.2.5 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 148,00 19,42 24,52 2.874,16 3.628,96

4.9.2.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 282,52 14,61 18,44 4.127,62 5.209,67

4.10 4.285,45 5.409,95

4.10.1 S170562

BEBEDOURO ELÉTRICO COLETIVO, MODELO REF. AQUARIUM 02 LUXO 

REFRIGERADO, COR AZUL CÉU, EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA, COM 

TORNEIRAS, RALOS, ACESSÓRIOS, TUBULAÇÕES, SUPORTES E FILTRO, 

MARCA JACTOFILTER OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IOPES/MERCA

DO
UN 1,00 4.285,45 5.409,95 4.285,45 5.409,95

5 597.146,88 753.830,45

5.1 142.845,76 180.326,98

GUARITA E PASSARELA

PAREDES E PAINÉIS

PINTURAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

EQUIPAMENTOS PERMANENTES

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES Página 27 de 68



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

5.1.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 974,94 69,86 88,19 68.109,31 85.979,96

5.1.2 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

SINAPI M2 76,50 108,12 136,49 8.271,18 10.441,49

5.1.3 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 15,40 57,36 72,41 883,34 1.115,11

5.1.4 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 321,27 5,30 6,69 1.702,73 2.149,30

5.1.5 72175/1

BLOCOS DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO

SINAPI M2 0,67 622,60 785,97 417,14 526,60

5.1.6 S10755/1

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 23,00 2.759,22 3.483,24 63.462,06 80.114,52

5.2 58.417,70 73.746,75

5.2.1 1.298,06 1.638,67

5.2.1.1 100693/2

(P2) KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ANGELIM PEDRA, P/ VERNIZ, CONF. 

PROJETO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 1.298,06 1.638,67 1.298,06 1.638,67

5.2.2 50.340,62 63.550,25

5.2.2.1 S07967

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, 

FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI M2 65,89 764,01 964,49 50.340,62 63.550,25

5.2.3 6.779,02 8.557,83

5.2.3.1 090410
FECHAMENTO PORTARIA VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE 8MM, INCLUSO 

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/SBC M2 12,45 414,06 522,71 5.155,05 6.507,74

5.2.3.2 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MOLA HIDRÁULICA DE PISO. AF_01/2021
SINAPI UN 1,00 1.389,65 1.754,29 1.389,65 1.754,29

5.2.3.3 102146
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM A 5MM, ACABAMENTO BISOTADO, 

FIXADO NA PAREDE, SEM MOLDURA
SINAPI M2 0,40 585,80 739,51 234,32 295,80

5.3 134.760,44 170.122,74

5.3.1 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 684,58 35,74 45,12 24.466,89 30.888,25

5.3.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 684,58 88,30 111,47 60.448,41 76.310,13

VIDROS

COBERTURAS

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METÁLICAS
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5.3.3 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA 

INCLINAÇÃO DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA

DO
M2 684,58 68,56 86,55 46.934,80 59.250,40

5.3.4 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 85,80 33,92 42,82 2.910,34 3.673,96

5.4 19.856,47 25.066,21

5.4.1 87755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 - 

CALHAS

SINAPI M2 158,25 41,77 52,73 6.610,10 8.344,52

5.4.2 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
SINAPI M2 3,00 30,35 38,31 91,05 114,93

5.4.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 158,25 83,13 104,94 13.155,32 16.606,76

5.5 109.909,47 138.743,26

5.5.1 87905

CHAPISCO EXTERNO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 784,33 7,41 9,35 5.811,89 7.333,49

5.5.2 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 570,79 4,35 5,49 2.482,94 3.133,64

5.5.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 397,76 3,38 4,27 1.344,43 1.698,44

5.5.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAPI M2 784,33 50,40 63,62 39.530,23 49.899,07

5.5.5 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 570,79 40,70 51,38 23.231,15 29.327,19

5.5.6 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 397,76 31,27 39,48 12.437,96 15.703,56

5.5.7 87273/1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33,5X60CM, BRANCA, BORDA RETA, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 11,96 69,01 87,12 825,36 1.041,96

5.5.8 506226

MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, 

REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, 

CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 333,18 72,77 91,86 24.245,51 30.605,91

5.6 68.249,03 86.159,76

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES

PISOS
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5.6.1 51.048,45 64.445,51

5.6.1.1 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 318,20 41,57 52,48 13.227,57 16.699,14

5.6.1.2 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 2,00 47,46 59,91 94,92 119,82

5.6.1.3 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SINAPI M2 320,20 117,82 148,74 37.725,96 47.626,55

5.6.2 17.200,58 21.714,25

5.6.2.1 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 103,87 29,41 37,13 3.054,82 3.856,69

5.6.2.2 84168/2
RODAPÉ EM GRANITO VERDE PAVÃO POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 5,30 32,24 40,70 170,87 215,71

5.6.2.3 84088/1

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

SINAPI M 5,20 70,93 89,54 368,84 465,61

5.6.2.4 84089

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI M 7,00 132,62 167,42 928,34 1.171,94

5.6.2.5 84161/3
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO, LARGURA 25CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 95,40 132,89 167,76 12.677,71 16.004,30

5.7 2.114,06 2.668,79

5.7.1 861,06 1.087,00

5.7.1.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

REFERÊNCIA DECA RAVENA, DUAL FLUX OU OUTRA EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - INCLUSO ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI UN 1,00 861,06 1.087,00 861,06 1.087,00

5.7.2 1.049,34 1.324,69

5.7.2.1 86895/13
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,90 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO, 

RODABANCA, CONF. PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 336,32 424,57 336,32 424,57

5.7.2.2 S170220/18
BANCADA DE GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, 2,15 X 0,50M, CONF. 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 713,02 900,12 713,02 900,12

5.7.3 203,66 257,10

5.7.3.1 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00 69,22 87,38 69,22 87,38

5.7.3.2 95542
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 1,00 67,22 84,86 67,22 84,86

5.7.3.3 95544
PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
SINAPI UN 1,00 67,22 84,86 67,22 84,86

5.8 60.993,95 76.995,96

ACESSÓRIOS

PINTURAS

PISOS EM GERAL

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS

APARELHOS SANTÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS

BANCADAS E ACABAMENTOS
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

5.8.1 35.606,96 44.949,65

5.8.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 570,79 24,88 31,41 14.201,26 17.928,51

5.8.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 385,80 13,91 17,56 5.366,48 6.774,65

5.8.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 570,79 3,00 3,79 1.712,37 2.163,29

5.8.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 385,80 2,63 3,32 1.014,65 1.280,86

5.8.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 570,79 14,61 18,44 8.339,24 10.525,37

5.8.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 385,80 12,89 16,27 4.972,96 6.276,97

5.8.2 25.386,99 32.046,31

5.8.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 59,14 24,88 31,41 1.471,40 1.857,59

5.8.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 725,19 13,91 17,56 10.087,39 12.734,34

5.8.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 59,14 3,00 3,79 177,42 224,14

5.8.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 725,19 2,63 3,32 1.907,25 2.407,63

5.8.2.5 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 59,14 19,42 24,52 1.148,50 1.450,11

5.8.2.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 725,19 14,61 18,44 10.595,03 13.372,50

6 817.351,34 1.031.836,35

6.1 83.141,37 104.957,13

6.1.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 320,92 69,86 88,19 22.419,47 28.301,93

6.1.2 89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

SINAPI M2 31,59 108,12 136,49 3.415,51 4.311,72

6.1.3 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 132,98 5,30 6,69 704,79 889,64

6.1.4 S10755/2

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 11,00M X 0,75M, R=3,96M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 8,00 7.075,20 8.931,73 56.601,60 71.453,84

6.2 131.353,87 165.822,05

6.2.1 131.353,87 165.822,05

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS METÁLICAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

PÁTIO COBERTO, PASSARELA E ESCADA
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
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6.2.1.1 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 117,37 242,60 306,26 28.473,96 35.945,74

6.2.1.2 17.01.95

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 

FOLHAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SIURB M2 10,88 927,61 1.171,01 10.092,40 12.740,59

6.2.1.3 S07967

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI 304 Ø=1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, 

FIXAÇÃO COM FLANGE E CANOPLAS, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI M2 72,40 764,01 964,49 55.314,32 69.829,08

6.2.1.4 S08759
CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX 1 1/2", ACABAMENTO POLIDO, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/ORSE M 124,79 300,29 379,09 37.473,19 47.306,64

6.3 84.626,68 106.833,44

6.3.1 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 429,00 35,74 45,12 15.332,46 19.356,48

6.3.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 429,00 88,30 111,47 37.880,70 47.820,63

6.3.3 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M2 429,00 68,56 86,55 29.412,24 37.129,95

6.3.4 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 59,00 33,92 42,82 2.001,28 2.526,38

6.4 73.940,80 93.340,64

6.4.1 87755

PROTEÇÃO MECÂNICA - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

SINAPI M2 592,00 41,77 52,73 24.727,84 31.216,16

6.4.2 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 592,00 83,13 104,94 49.212,96 62.124,48

6.5 63.625,07 80.326,60

6.5.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 884,00 3,38 4,27 2.987,92 3.774,68

6.5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 829,14 31,27 39,48 25.927,21 32.734,45

6.5.3 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 632,22 40,70 51,38 25.731,35 32.483,46

6.5.4 506226

MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, 

REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, 

CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 117,36 72,77 91,86 8.540,29 10.780,69

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIE

COBERTURAS

IMPERMEABILIZAÇÕES
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6.5.5 187240

MOLDURA DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

ALTURA 11,50CM, CONFORME PROJETO (PILARES) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 9,00 48,70 61,48 438,30 553,32

6.6 19.152,73 24.176,31

6.6.1 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
SINAPI M2 503,00 28,94 36,53 14.556,82 18.374,59

6.6.2 96124
SANCA DE GESSO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, LARGURA 10 CM 

AF_05/2017_P
SINAPI M 255,47 17,99 22,71 4.595,91 5.801,72

6.7 275.061,74 347.247,09

6.7.1 237.395,07 299.696,31

6.7.1.1 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

SINAPI M2 1.446,00 41,57 52,48 60.110,22 75.886,08

6.7.1.2 72138

PISO EM GRANITO BRANCO SIENA LEVIGADO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM 

CIMENTO BRANCO

REF SINAPI M2 97,00 182,53 230,43 17.705,41 22.351,71

6.7.1.3 72138
PISO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
REF SINAPI M2 6,00 224,53 283,45 1.347,18 1.700,70

6.7.1.4 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
SINAPI M2 1.343,00 117,82 148,74 158.232,26 199.757,82

6.7.2 37.666,67 47.550,78

6.7.2.1 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)ALTURA 10CM
SINAPI M 238,00 29,41 37,13 6.999,58 8.836,94

6.7.2.2 84161/1
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 158,00 45,31 57,20 7.158,98 9.037,60

6.7.2.3 84088/1

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL 

DA ARGAMASSA

SINAPI M 106,00 70,93 89,54 7.518,58 9.491,24

6.7.2.4 84089

PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO, LARGURA DE 25CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

SINAPI M 98,00 132,62 167,42 12.996,76 16.407,16

6.7.2.5 CR 74111/1
TABEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, LARGURA 10 CM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
REF SINAPI M 99,00 30,23 38,16 2.992,77 3.777,84

6.8 86.449,08 109.133,09

6.8.1 72.359,18 91.345,53

6.8.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.277,00 24,88 31,41 31.771,76 40.110,57

6.8.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 615,00 13,91 17,56 8.554,65 10.799,40

6.8.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 1.277,00 3,00 3,79 3.831,00 4.839,83

6.8.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 615,00 2,63 3,32 1.617,45 2.041,80

PINTURAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

FORROS E REBAIXAMENTOS

PISOS

PISOS EM GERAL

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS
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6.8.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 1.277,00 14,61 18,44 18.656,97 23.547,88

6.8.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 615,00 12,89 16,27 7.927,35 10.006,05

6.8.2 14.089,90 17.787,56

6.8.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 153,00 24,88 31,41 3.806,64 4.805,73

6.8.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 220,00 13,91 17,56 3.060,20 3.863,20

6.8.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 153,00 3,00 3,79 459,00 579,87

6.8.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 220,00 2,63 3,32 578,60 730,40

6.8.2.5 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 153,00 19,42 24,52 2.971,26 3.751,56

6.8.2.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 220,00 14,61 18,44 3.214,20 4.056,80

7 644.519,32 813.651,97

7.1 11.392,18 14.381,81

7.1.1 89483

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

SINAPI M2 110,40 103,19 130,27 11.392,18 14.381,81

7.2 72.950,03 92.092,61

7.2.1 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 263,43 242,60 306,26 63.908,12 80.678,07

7.2.2 17.01.93

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SIURB M2 2,04 907,34 1.145,43 1.850,97 2.336,68

7.2.3 112190
PORTA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/SBC M2 6,30 816,60 1.030,88 5.144,58 6.494,54

7.2.4 112800 CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SBC/SINAPI M2 2,10 670,77 846,78 1.408,62 1.778,24

7.2.5 111164

ESCADA MARINHEIRO, AÇO CA-50 10MM, 7 DEGRAUS ENGASTADOS NA 

ESTRUTURA, INCLUSO PINT. ANTICORROSIVA E ESMALTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

SBC/SINAPI UN 1,00 637,74 805,08 637,74 805,08

7.3 93.962,24 118.619,04

7.3.1 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_06/2018

SINAPI M2 592,00 158,72 200,37 93.962,24 118.619,04

7.4 14.786,71 18.667,74

7.4.1 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 189,00 31,27 39,48 5.910,03 7.461,72

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

PISCINA

PAREDES E PAINÉIS
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SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

7.4.2 87266/2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, COR AZUL LAGUNA AF_06/2014
SINAPI M2 16,00 113,95 143,85 1.823,20 2.301,60

7.4.3 87266/1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISCINA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM, COR AZUL NAVAL AF_06/2014
SINAPI M2 63,00 111,96 141,34 7.053,48 8.904,42

7.5 390.055,96 492.414,48

7.5.1 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

SINAPI M2 1.691,83 45,37 57,28 76.758,33 96.908,02

7.5.2 87248/1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20, COR AZUL NAVAL. AF_06/2014
SINAPI M2 30,00 94,18 118,89 2.825,40 3.566,70

7.5.3 87248/2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO DE PISCINA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20, COR AZUL LAGUNA. AF_06/2014
SINAPI M2 345,00 63,97 80,76 22.069,65 27.862,20

7.5.4 72138/3

PISO EM GRANITO BRANCO SIENA SERRADO, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM 

CIMENTO BRANCO

SINAPI/SCO M2 45,21 245,53 309,96 11.100,41 14.013,29

7.5.5 101731
PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_09/2020
SINAPI M2 1.271,62 218,07 275,29 277.302,17 350.064,27

7.6 61.372,20 77.476,29

7.6.1 077350
EQUIPAMENTOS PARA FILTRAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/SBC UN 1,00 49.506,49 62.496,99 49.506,49 62.496,99

7.6.2 S04957
CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL EM PVC, ACABAMENTO 

ANTIDERRAPANTE
SINAPI/ORSE M 5,92 111,08 140,23 657,59 830,16

7.6.3 022351
BLOCO DE PARTIDA EM AÇO INOX COM PISO ANTIDERRAPANTE (AGARRE), 

DIMENSÕES 50 X 50 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 6,00 1.868,02 2.358,19 11.208,12 14.149,14

8 1.263.872,14 1.595.559,01

8.1 175.901,44 222.056,03

8.1.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 1.378,00 69,86 88,19 96.267,08 121.525,82

8.1.2 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 15,00 57,36 72,41 860,40 1.086,15

8.1.3 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 286,00 5,30 6,69 1.515,80 1.913,34

8.1.4 S10755/1

ARCO (PÓRTICO) FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM 

POLIESTIRENO, REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, 

DIMENSÃO 5,50M X 0,75M, R=1,88M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ ORSE/ 

MERCADO
UN 28,00 2.759,22 3.483,24 77.258,16 97.530,72

8.2 87.812,21 110.854,68

8.2.1 87.812,21 110.854,68

QUADRAS

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS METÁLICAS

PISOS

EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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8.2.1.1 102364/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIAMETRO 1½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 

QUADRADA 7,5X7,5CM. AF_03/2021 - INCLUSO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E 

PINTURA ESMALTE DA ESTRUTURA

SINAPI M2 373,76 184,56 232,99 68.981,15 87.082,34

8.2.1.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 9,24 520,26 656,78 4.807,20 6.068,65

8.2.1.3 S12385

GUARDA CORPO EM AÇO INOX 1.1/2", BARRAS VERTICAIS, ACABAMENTO 

POLIDO, H=1,10M CONJUGADO COM CORRIMÃO DUPLO - ESCADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/ORSE M 12,24 1.145,74 1.446,38 14.023,86 17.703,69

8.3 627.232,83 791.862,86

8.3.1 94216/1

TELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS TERMO ACÚSTICAS, COM DUPLA 

ESTANQUEIDADE, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS=40MM), 

COM RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME NBR-11.752 DA 

ABNT, PINTURA ELETROSTÁTICA NAS 2 FACES, COM TINTA A PÓ, A BASE DE 

POLIÉSTER (60MICRAS), COR RAL 8004 (CERÂMICA) - INCLUSOS CUMEEIRA, 

ITENS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

SINAPI/ SCO M2 1.201,70 147,53 186,24 177.286,80 223.804,61

8.3.2 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

SINAPI M2 308,00 35,74 45,12 11.007,92 13.896,96

8.3.3 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M2 308,00 88,30 111,47 27.196,40 34.332,76

8.3.4 94198/1

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA, ESMALTADA NAS 

2 FACES, COR PINHÃO, PARA TELHADO COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016, CONSUMO ADOTADO PARA 

INCLINAÇÃO DE 30°, CONF. CADERNO TÉCNICO DO SINAPI

SINAPI/MERCA

DO
M2 308,00 68,56 86,55 21.116,48 26.657,40

8.3.5 94219/1

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA ESMALTADA, COR PINHÃO, 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA 

TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

SINAPI/MERCA

DO
M 11,32 33,92 42,82 383,97 484,72

8.3.6 15.03.132

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS 

METÁLICOS TIPO "W" ASTM A572 GR 50, CHAPAS E BARRAS REDONDAS EM 

AÇO ASTM A36, SEM PINTURA (QUADRAS POLIESPORTIVAS)

CPOS/SINAPI KG 20.708,00 15,35 19,38 317.867,80 401.321,04

8.3.7 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020
SINAPI M2 1.326,25 24,77 31,27 32.851,21 41.471,84

8.3.8 100727
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 1.326,25 14,48 18,28 19.204,10 24.243,85

8.3.9 100729
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
SINAPI M2 1.326,25 15,32 19,34 20.318,15 25.649,68

8.4 44.131,53 55.711,51IMPERMEABILIZAÇÕES

COBERTURAS

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES Página 36 de 68



SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

8.4.1 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

SINAPI M2 335,00 41,77 52,73 13.992,95 17.664,55

8.4.2 74106/001
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.
SINAPI M2 231,55 9,89 12,49 2.290,03 2.892,06

8.4.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 335,00 83,13 104,94 27.848,55 35.154,90

8.5 105.037,13 132.600,94

8.5.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 1.208,57 3,38 4,27 4.084,97 5.160,59

8.5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 724,16 31,27 39,48 22.644,48 28.589,84

8.5.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAPI M2 484,41 50,40 63,62 24.414,26 30.818,16

8.5.4 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 468,57 4,35 5,49 2.038,28 2.572,45

8.5.5 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 468,57 40,70 51,38 19.070,80 24.075,13

8.5.6 506226

MOLDURA DE FABRIÇÃO ESPECIAL, CORPO PRINCIPAL EM POLIESTIRENO, 

REVESTIDO COM MASSA CIMENTÍCIA À BASE DE RESINA, LARGURA 25CM, 

CONFORME PROJETO (ARCOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
M 450,52 72,77 91,86 32.784,34 41.384,77

8.6 148.739,39 187.768,40

8.6.1 138.564,06 174.922,45

8.6.1.1 S200702

PISO QUADRA POLIESPORTIVA FCK=25MPA, ESP.=12 CM, ARMADO, 

ACABAMENTO SUPERFICIAL COM ROTOALISADOR, JUNTAS C/ CORTE SERRA 

DIAMANTADA PREENCHIDAS COM MASTIQUE

IOPES/SINAPI M2 1.249,00 110,94 140,05 138.564,06 174.922,45

8.6.2 10.175,33 12.845,95

8.6.2.1 84161/1
SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
SINAPI M 98,00 45,31 57,20 4.440,38 5.605,60

8.6.2.2 84168/1
RODAPÉ EM GRANITO BRANCO POLIDO, ALTURA 10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE
SINAPI M 195,00 29,41 37,13 5.734,95 7.240,35

8.7 67.236,58 84.881,82

8.7.1 28.138,05 35.519,81

8.7.1.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 160,65 24,88 31,41 3.996,97 5.046,02

PINTURAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES

PISOS

PISOS EM GERAL

RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E ACABAMENTOS
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8.7.1.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 724,16 13,91 17,56 10.073,07 12.716,25

8.7.1.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 160,65 3,00 3,79 481,95 608,86

8.7.1.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 724,16 2,63 3,32 1.904,54 2.404,21

8.7.1.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 160,65 14,61 18,44 2.347,10 2.962,39

8.7.1.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 724,16 12,89 16,27 9.334,42 11.782,08

8.7.2 29.653,99 37.435,99

8.7.2.1 88496/1
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 307,92 24,88 31,41 7.661,05 9.671,77

8.7.2.2 88497/2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 484,41 13,91 17,56 6.738,14 8.506,24

8.7.2.3 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 307,92 3,00 3,79 923,76 1.167,02

8.7.2.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 484,41 2,63 3,32 1.274,00 1.608,24

8.7.2.5 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 307,92 19,42 24,52 5.979,81 7.550,20

8.7.2.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 484,41 14,61 18,44 7.077,23 8.932,52

8.7.3 9.444,54 11.926,02

8.7.3.1 79467
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
SINAPI ML 678,00 13,93 17,59 9.444,54 11.926,02

8.8 7.781,03 9.822,77

8.8.1 S200705
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA SUPERIOR E 

INFERIOR
IOPES UN 1,00 204,72 258,44 204,72 258,44

8.8.2 S200707
TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", 

COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS 3,00 X 2,00M
IOPES UN 2,00 1.573,48 1.986,36 3.146,96 3.972,72

8.8.3 S200708

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"E 

PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE CARRETILHA, FURO COM TUBO DE 

FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E TAMPÃO DE FURO

IOPES UN 2,00 1.269,46 1.602,57 2.538,92 3.205,14

8.8.4 S200713 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO IOPES UN 2,00 189,84 239,65 379,68 479,30

8.8.5 S200709 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SINAPI/IOPES PAR 1,00 1.510,75 1.907,17 1.510,75 1.907,17

9 19.020,29 24.011,21

9.1 3.147,04 3.972,70

9.1.1 72137

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS 

DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (BASE DOS 

RESERVATÓRIOS - SOCO)

SINAPI M2 31,37 100,32 126,64 3.147,04 3.972,70

9.2 15.873,25 20.038,51

RESERVATÓRIOS DE REUSO

PISOS

ESQUADRIAS METÁLICAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

PINTURA SOBRE PISOS

EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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9.2.1 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE

SIURB M2 57,80 242,60 306,26 14.022,28 17.701,83

9.2.2 17.01.93

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SIURB M2 2,04 907,34 1.145,43 1.850,97 2.336,68

10 126.196,55 159.313,39

10.1 9.634,45 12.162,32

10.1.1 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 132,59 69,86 88,19 9.262,74 11.693,11

10.1.2 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 2,40 57,36 72,41 137,66 173,78

10.1.3 93201/1 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM CONCRETO SINAPI M 44,16 5,30 6,69 234,05 295,43

10.2 29.177,89 36.834,21

10.2.1 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 1,97 520,26 656,78 1.024,91 1.293,86

10.2.2 C2768

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO GALVANIZADO C/PROTEÇÃO, 

INCLUSOS FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

SINAPI/SEINFR

A
M 16,00 1.034,61 1.306,09 16.553,76 20.897,44

10.2.3 74195/2
PLATAFORMA EM FERRO GALVANIZADO, INCLUSO PROTEÇÃO 

ANTICORROSIVA E PINTURA ESMALTE - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 0,93 2.869,98 3.623,06 2.669,08 3.369,45

10.2.4 74073/2
TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM VEDAÇÃO, PARA CAIXA/CISTERNA, 

DIMENSÕES 60 X 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/SBC UN 6,00 176,52 222,84 1.059,12 1.337,04

10.2.5 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", 

GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 

COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

SINAPI M 15,71 501,02 632,49 7.871,02 9.936,42

10.3 49.340,93 62.287,21

10.3.1 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_06/2018 (RESERVATÓRIO)

SINAPI M2 238,62 158,72 200,37 37.873,77 47.812,29

10.3.2 98564

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL/HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

(RESERVATÓRIO)

SINAPI M2 238,62 39,50 49,86 9.425,49 11.897,59

10.3.3 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 

(LAJE DE COBERTURA)

SINAPI M2 24,56 83,13 104,94 2.041,67 2.577,33

10.4 20.503,28 25.886,96

10.4.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI M2 371,21 3,38 4,27 1.254,69 1.585,07

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES

CASTELO D'ÁGUA

PAREDES E PAINÉIS
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10.4.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

SINAPI M2 241,32 34,93 44,10 8.429,31 10.642,21

10.4.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 294,87 31,27 39,48 9.220,58 11.641,47

10.4.4 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

SINAPI M2 39,28 40,70 51,38 1.598,70 2.018,21

10.5 2.507,54 3.165,34

10.5.1 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 58,89 42,58 53,75 2.507,54 3.165,34

10.6 15.032,46 18.977,35

10.6.1 2.151,53 2.715,83

10.6.1.1 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 39,28 3,00 3,79 117,84 148,87

10.6.1.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 94,06 2,63 3,32 247,38 312,28

10.6.1.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 39,28 14,61 18,44 573,88 724,32

10.6.1.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 94,06 12,89 16,27 1.212,43 1.530,36

10.6.2 11.226,20 14.172,72

10.6.2.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
SINAPI M2 241,32 2,63 3,32 634,67 801,18

10.6.2.2 96131

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_05/2017

SINAPI M2 241,32 24,47 30,89 5.905,10 7.454,37

10.6.2.3 95624

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

SINAPI M2 241,32 19,42 24,52 4.686,43 5.917,17

10.6.3 1.654,73 2.088,80

10.6.3.1 100720

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 34,56 8,55 10,79 295,49 372,90

10.6.3.2 100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - GUARDA-CORPO 

COBERTURA CASTELO D'ÁGUA

SINAPI M2 34,56 39,33 49,65 1.359,24 1.715,90

11 2.804.287,70 3.530.504,44

11.1 1.142.325,40 1.442.002,39

PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

PINTURA DE FORROS E PAREDES EXTERNAS

PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

PINTURA
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11.1.1 596.735,23 753.262,92

11.1.1.1 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 13.403,00 3,90 4,92 52.271,70 65.942,76

11.1.1.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 1.380,00 6,35 8,02 8.763,00 11.067,60

11.1.1.3 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 2.130,00 8,70 10,98 18.531,00 23.387,40

11.1.1.4 91930/1
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 216,00 8,98 11,34 1.939,68 2.449,44

11.1.1.5 91932/1

CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 1.172,00 14,99 18,92 17.568,28 22.174,24

11.1.1.6 91934/1

CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 70,00 23,20 29,29 1.624,00 2.050,30

11.1.1.7 92983/1

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 25,00 26,41 33,34 660,25 833,50

11.1.1.8 92985/1

CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 35 MM2, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 267,00 35,23 44,47 9.406,41 11.873,49

11.1.1.9 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 464,00 9,73 12,28 4.514,72 5.697,92

11.1.1.10 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 1.720,00 15,32 19,34 26.350,40 33.264,80

11.1.1.11 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 1.768,00 23,33 29,45 41.247,44 52.067,60

11.1.1.12 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 144,00 26,47 33,42 3.811,68 4.812,48

11.1.1.13 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 144,00 35,82 45,22 5.158,08 6.511,68

11.1.1.14 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 75,00 50,27 63,46 3.770,25 4.759,50

11.1.1.15 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 144,00 117,88 148,81 16.974,72 21.428,64

11.1.1.16 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 220,00 145,63 183,84 32.038,60 40.444,80

11.1.1.17 92998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 445,00 178,19 224,95 79.294,55 100.102,75

11.1.1.18 93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 54,00 233,90 295,28 12.630,60 15.945,12

11.1.1.19 93002/1
CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 400 MM2, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI M 656,00 376,57 475,38 247.029,92 311.849,28

11.1.1.20 91926/1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 250,00 11,66 14,72 2.915,00 3.680,00

ALIMENTADORES / ATERRAMENTOS / TERMINAIS / CONECTORES
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11.1.1.21 72259/1
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 2,5MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 488,00 5,31 6,70 2.591,28 3.269,60

11.1.1.22 72259/3
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 4MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 102,00 14,49 18,29 1.477,98 1.865,58

11.1.1.23 72259/2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 6,0MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 137,00 5,78 7,30 791,86 1.000,10

11.1.1.24 72259/4
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 28,00 14,81 18,70 414,68 523,60

11.1.1.25 72259/5
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 20,00 15,08 19,04 301,60 380,80

11.1.1.26 72259/6
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 10,00 15,73 19,86 157,30 198,60

11.1.1.27 72259/7
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 17,00 16,03 20,24 272,51 344,08

11.1.1.28 72259/8
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 6,00 17,98 22,70 107,88 136,20

11.1.1.29 72259/9
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 8,00 23,31 29,43 186,48 235,44

11.1.1.30 72259/10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 12,00 44,65 56,37 535,80 676,44

11.1.1.31 72259/11
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 12,00 46,73 58,99 560,76 707,88

11.1.1.32 72259/12
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 36,00 54,53 68,84 1.963,08 2.478,24

11.1.1.33 72270/1
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO DE 300 A 400MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 14,00 62,41 78,79 873,74 1.103,06

11.1.2 137.238,45 173.239,98

11.1.2.1 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 1.482,00 14,71 18,57 21.800,22 27.520,74

11.1.2.2 91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI UN 660,00 9,65 12,18 6.369,00 8.038,80

11.1.2.3 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 172,00 16,04 20,25 2.758,88 3.483,00

11.1.2.4 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 3.108,00 10,79 13,62 33.535,32 42.330,96

11.1.2.5 S151138/1
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1" PARA CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 34,00 21,03 26,55 715,02 902,70

11.1.2.6 S151138I
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/4" PARA 

CABEAMENTO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 138,00 22,18 28,00 3.060,84 3.864,00

11.1.2.7 S151137
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA 

CABEAMENTO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 112,00 24,76 31,26 2.773,12 3.501,12

11.1.2.8 S151139
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 40,00 26,46 33,40 1.058,40 1.336,00

11.1.2.9 S151141
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 4" PARA CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 44,00 56,82 71,73 2.500,08 3.156,12

11.1.2.10 S151142
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 6" PARA CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 160,00 96,27 121,53 15.403,20 19.444,80

ELETRODUTOS / CONEXÕES / CAIXAS
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11.1.2.11 S150701

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE 

MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 25 CM

IOPES/SINAPI M 528,00 50,17 63,33 26.489,76 33.438,24

11.1.2.12 95751

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 

1/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI M 116,00 43,94 55,47 5.097,04 6.434,52

11.1.2.13 91181/1

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS HORIZONTAIS, DIÂMETRO 1.1/4", COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

SINAPI M 242,50 6,51 8,22 1.578,68 1.993,35

11.1.2.14 S150633
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 2,00 95,38 120,41 190,76 240,82

11.1.2.15 S150634
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 3,00 147,47 186,17 442,41 558,51

11.1.2.16 S150635
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 208,19 262,82 208,19 262,82

11.1.2.17 S150635/1
CAIXA DE PASSAGEM 500X500X200MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 2,00 275,85 348,23 551,70 696,46

11.1.2.18 15.019.0015
TOMADA DUPLA DE PISO, EM CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO E TAMPA EM 

LATÃO POLIDO, TIPO UNHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
EMOP/SINAPI UN 12,00 64,35 81,24 772,20 974,88

11.1.2.19 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 501,00 13,66 17,24 6.843,66 8.637,24

11.1.2.20 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 6,00 12,38 15,63 74,28 93,78

11.1.2.21 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 255,00 10,30 13,00 2.626,50 3.315,00

11.1.2.22 97892/1

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M. 

AF_05/2018

SINAPI UN 4,00 292,72 369,53 1.170,88 1.478,12

11.1.2.23 97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 326,11 411,68 326,11 411,68

11.1.2.24 97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, TAMPA EM CONCRETO PRÉMOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

SINAPI UN 2,00 446,10 563,16 892,20 1.126,32

11.1.3 123.656,28 156.103,38

11.1.3.1 101880/1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 856,24 1.080,92 1.712,48 2.161,84

11.1.3.2 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 5,00 852,13 1.075,73 4.260,65 5.378,65

11.1.3.3 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 740,98 935,41 1.481,96 1.870,82

11.1.3.4 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 706,05 891,32 706,05 891,32

QUADROS / PROTEÇÕES / CHAVES
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11.1.3.5 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 4,00 509,44 643,12 2.037,76 2.572,48

11.1.3.6 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 18,00 10,89 13,75 196,02 247,50

11.1.3.7 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 123,00 12,54 15,83 1.542,42 1.947,09

11.1.3.8 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 7,00 12,54 15,83 87,78 110,81

11.1.3.9 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 19,00 54,58 68,90 1.037,02 1.309,10

11.1.3.10 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 11,00 59,40 74,99 653,40 824,89

11.1.3.11 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 2,00 66,84 84,38 133,68 168,76

11.1.3.12 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 6,00 71,77 90,60 430,62 543,60

11.1.3.13 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 4,00 75,74 95,61 302,96 382,44

11.1.3.14 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 4,00 90,00 113,62 360,00 454,48

11.1.3.15 93673/1
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
SINAPI UN 3,00 103,31 130,42 309,93 391,26

11.1.3.16 93673/2
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
SINAPI UN 1,00 151,97 191,85 151,97 191,85

11.1.3.17 S151337 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IOPES UN 54,00 155,35 196,11 8.388,90 10.589,94

11.1.3.18 S151336/1
DISJUNTOR DR BIPOLAR 32A, CORRENTE NOMINAL 30 MA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 17,00 158,02 199,48 2.686,34 3.391,16

11.1.3.19 S151336/2
DISJUNTOR DR BIPOLAR 25A, CORRENTE NOMINAL 30 MA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 5,00 155,69 196,54 778,45 982,70

11.1.3.20 S09512

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO (QGBT), DE SOBREPOR, AUTO 

SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO, COMPLETO, DIMENSÃO 1900X800X400MM, 

CONFORME PROJETO (PRANCHA 13/13) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 1,00 25.338,57 31.987,41 25.338,57 31.987,41

11.1.3.21 74131/8

QDAC-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 48 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO 150A, DISJ. 125A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI UN 1,00 5.243,30 6.619,14 5.243,30 6.619,14

11.1.3.22 74131/9

QDAC-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO 300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 14.986,10 18.918,45 14.986,10 18.918,45

11.1.3.23 74131/6

QDGB-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

350A, DISJ. 300A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 16.282,35 20.554,84 16.282,35 20.554,84

11.1.3.24 74131/5

QDGB-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

300A, DISJ. 250A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 13.973,17 17.639,73 13.973,17 17.639,73
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11.1.3.25 74131/10

QDAE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

200A, DISJ. 175A, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI UN 1,00 14.147,15 17.859,36 14.147,15 17.859,36

11.1.3.26 74131/11

QDL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS, COM BARRAMENTO 

150A, DISJ. 125A, DR 30MA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 6.427,25 8.113,76 6.427,25 8.113,76

11.1.4 16.383,55 20.678,84

11.1.4.1 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 53,00 16,64 21,01 881,92 1.113,53

11.1.4.2 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 26,00 30,63 38,67 796,38 1.005,42

11.1.4.3 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 1,00 44,60 56,30 44,60 56,30

11.1.4.4 91954
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 66,00 22,35 28,21 1.475,10 1.861,86

11.1.4.5 91998
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 322,00 18,00 22,72 5.796,00 7.315,84

11.1.4.6 92014/1
TOMADA NEMA L5-30R APC P/ NOBREAKS 125V-30A, 220V-17A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 2,00 81,35 102,70 162,70 205,40

11.1.4.7 83403
CAMPAINHA COM INTERRUPTOR PULSADOR, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 1,00 149,02 188,12 149,02 188,12

11.1.4.8 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 466,00 7,37 9,30 3.434,42 4.333,80

11.1.4.9 91950
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 6,00 11,75 14,83 70,50 88,98

11.1.4.10 91946/1
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 1 

POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 437,00 6,79 8,57 2.967,23 3.745,09

11.1.4.11 91946/2
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 2 

POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 26,00 6,87 8,67 178,62 225,42

11.1.4.12 91946/3
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" 3 

POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 1,00 7,38 9,32 7,38 9,32

11.1.4.13 91946/4
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE (ESPELHO) 4" X 2" CEGO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 10,00 6,91 8,72 69,10 87,20

11.1.4.14 97596
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 6,00 58,43 73,76 350,58 442,56

11.1.5 176.156,82 222.380,63

11.1.5.1 18.027.0496-0

LUMINÁRIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE 

LÂMPADAS),CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM 

VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO, MOD. REF. LAA01-S. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

EMOP / SINAPI UN 28,00 252,42 318,66 7.067,76 8.922,48

11.1.5.2 18.027.0518-0

LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE 

LÂMPADAS),CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM 

ALETAS, MOD. REF. LAA02-E 35008500. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

EMOP / SINAPI UN 221,00 216,09 272,79 47.755,89 60.286,59

11.1.5.3 060121
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO, REF. EF35-E - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC / SINAPI UN 195,00 75,10 94,81 14.644,50 18.487,95

TOMADAS / INTERRUPTORES / SENSORES

ILUMINAÇÃO / EQUIP. ELÉTRICOS
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11.1.5.4 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 36,00 93,08 117,50 3.350,88 4.230,00

11.1.5.5 S200722/1 PROJETOR DE LED, 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/MERCA

DO
UN 20,00 322,84 407,55 6.456,80 8.151,00

11.1.5.6 S200722/2 PROJETOR DE LED PRO 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/MERCA

DO
UN 33,00 434,10 548,01 14.325,30 18.084,33

11.1.5.7 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 87,00 30,84 38,93 2.683,08 3.386,91

11.1.5.8 97598
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 6,00 54,00 68,17 324,00 409,02

11.1.5.9 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 17,00 78,17 98,68 1.328,89 1.677,56

11.1.5.10 S200722/2 PROJETOR CANHÃO DE LED PAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/MERCA

DO
UN 8,00 434,10 548,01 3.472,80 4.384,08

11.1.5.11 S12831

LUMINÁRIA ESTILO POSTE DE JARDIM USO EXTERNO, CORPO E 

REBATEDORES EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTEXTURIZADA BRANCA, 

DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, LÂMPADA PAR30, REF. 

JD05-S LUMICENTER OU OUTRA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 24,00 1.932,71 2.439,85 46.385,04 58.556,40

11.1.5.12 S00581/2

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO BALIZADOR, REF. JD01-S1E27P, MARCA 

LUMICENTER OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. 

INCLUSO ESCAVAÇÃO E CONCRETO PARA ASSENTAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 11,00 183,58 231,75 2.019,38 2.549,25

11.1.5.13 S180702

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, 

COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM 

DE VELOCIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/IOPES UN 56,00 242,71 306,40 13.591,76 17.158,40

11.1.5.14 S04401
VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 50 CM, 127V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 381,74 481,91 1.526,96 1.927,64

11.1.5.15 S180126/2

LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON 24W LED BRANCO FRIO, DIMENSÕES 28 X 28 

CM, BIVOLT, REF. RELUMI06021-S 24W, MARCA LUMICENTER OU OUTRA DE 

QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IOPES / 

MERCADO
UN 50,00 100,45 126,81 5.022,50 6.340,50

11.1.5.16 CR 97605/2

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO ARANDELA CAMARIM, REF. VT2026P RISI 

BRANCO BELLA OU OUTRA MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 4,00 195,76 247,13 783,04 988,52

11.1.5.17 CR 97605/1

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO ARANDELA, COM LÂMPADA LED HALÓGENA, 

REF. AR52-S1R7S 1X70/150W MARCA LUMIDEC OU OUTRA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

SINAPI/MERCA

DO
UN 24,00 225,76 285,00 5.418,24 6.840,00

11.1.6 42.292,78 53.390,47

11.1.6.1 CR S150836/1
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 100X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES M 6,00 46,75 59,02 280,50 354,12

11.1.6.2 CR S150836
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 

200X100MM, SEM TAMPA
IOPES M 130,00 97,48 123,06 12.672,40 15.997,80

11.1.6.3 CR S150838
ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº16, 

400X100MM, SEM TAMPA
IOPES M 30,00 150,01 189,37 4.500,30 5.681,10

11.1.6.4 CR S150838/1
ELETROCALHA LISA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 600X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES M 40,00 46,08 58,17 1.843,20 2.326,80

ELETROCALHAS / PERFILADOS / ACESSÓRIOS
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11.1.6.5 96562

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 A 400 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

SINAPI M 166,00 14,71 18,57 2.441,86 3.082,62

11.1.6.6 96563

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 A 800 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

SINAPI M 40,00 17,57 22,18 702,80 887,20

11.1.6.7 CR 15.018.0175-0

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-

GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES.FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

REF. EMOP M 42,00 66,76 84,28 2.803,92 3.539,76

11.1.6.8
CR 15.018.0175-

0/1

CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X76X6000)MM PRE-

GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXÕES.FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

REF. EMOP M 60,00 74,47 94,01 4.468,20 5.640,60

11.1.6.9 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
SINAPI UN 69,00 30,71 38,77 2.118,99 2.675,13

11.1.6.10 95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 129,00 29,54 37,29 3.810,66 4.810,41

11.1.6.11 95796

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 35,00 37,72 47,62 1.320,20 1.666,70

11.1.6.12 95802

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 2,00 40,15 50,69 80,30 101,38

11.1.6.13 95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 28,00 32,06 40,47 897,68 1.133,16

11.1.6.14 CR 15.018.0824-0
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EMOP UN 4,00 47,85 60,41 191,40 241,64

11.1.6.15 CR 15.018.0827-0
COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EMOP UN 1,00 82,62 104,30 82,62 104,30

11.1.6.16 CR 15.018.0887-0
REDUÇÃO CONCÊNTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,400X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF. EMOP UN 2,00 84,62 106,82 169,24 213,64

11.1.6.17 CR 15.018.0889-0
REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF. EMOP UN 1,00 72,32 91,30 72,32 91,30

11.1.6.18 CR 15.018.0977-0
TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 

LISA,400X100MM,COM SAÍDA PARA TUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF. EMOP UN 58,00 19,96 25,20 1.157,68 1.461,60

11.1.6.19 CR 15.018.0787-0
TE VERTICAL DE DERIVAÇÃO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA 

OU LISA,400X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF. EMOP UN 2,00 164,66 207,87 329,32 415,74

11.1.6.20 CR 063617
EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 1,00 10,99 13,87 10,99 13,87

11.1.6.21 CR 063750
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 200X100 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 44,00 13,01 16,42 572,44 722,48

11.1.6.22 CR 15.018.0997-0
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 400X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EMOP/SINAPI UN 10,00 21,23 26,80 212,30 268,00

11.1.6.23 CR 15.018.0997-1
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U, 600X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
EMOP/SINAPI UN 17,00 91,38 115,36 1.553,46 1.961,12

11.1.7 49.862,29 62.946,17SUBESTAÇÃO
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11.1.7.1 S151715
SUBESTAÇÃO EXTERNA AÉREA TRIFÁSICA, 225KVA, COMPLETA, COM 

QUADROS E ACESSÓRIOS CONFORME PADRÃO CONCESSIONÁRIA
IOPES / SINAPI UN 1,00 35.004,42 44.189,58 35.004,42 44.189,58

11.1.7.2 100616/1

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI UN 1,00 5.078,62 6.411,25 5.078,62 6.411,25

11.1.7.3 064020

CAIXA DE BARRAMENTO DE DERIVAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA TRATADA, 

ESPESSURA 1,9MM 14USG, DIMENSÕES 1000 X 400 X 200MM, COMPLETA, 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SBC/SINAPI UN 2,00 1.124,95 1.420,14 2.249,90 2.840,28

11.1.7.4 152956/1

ABRIGO PARA ENTRADA DE ENERGIA EM ALVENARIA - INCLUSOS 

ESCAVAÇÃO, ESTRUTURAS, ALVENARIA, PISO CIMENTADO, REVESTIMENTO, 

PINTURA E MESA DE GRANITO, CONFORME PROJETO CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA

SINAPI UN 1,00 5.414,16 6.834,84 5.414,16 6.834,84

11.1.7.5 S10363

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES 

"EM CASO DE INCÊNDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 32,84 41,46 32,84 41,46

11.1.7.6 S10363

PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO, TAMANHO 15 X 20CM COM DIZERES 

"EM CASO DE INCÊNDIO, DESLIGUE.", FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 32,84 41,46 32,84 41,46

11.1.7.7 101899
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 2.049,51 2.587,30 2.049,51 2.587,30

11.2 147.951,69 186.782,14

11.2.1 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SINAPI M 850,00 72,71 91,79 61.803,50 78.021,50

11.2.2 CR S08795
TERMINAL AÉREO 40CM EM BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"- FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

ORSE/MERCAD

O
UN 122,00 30,10 38,00 3.672,20 4.636,00

11.2.3 CR S160326
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
REF. IOPES M 1.200,00 42,44 53,58 50.928,00 64.296,00

11.2.4 96972
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
SINAPI M 80,00 43,56 54,99 3.484,80 4.399,20

11.2.5 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
SINAPI UN 72,00 56,32 71,10 4.055,04 5.119,20

11.2.6 CR S160316

CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO 300 MM, INCLUSO TAMPA COM 

GARRAS, DIÂMETRO 300MM EM FERRO FUNDIDO. REF. TEL-0552/0536, 

MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU OUTRA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

REF. IOPES UN 72,00 172,43 217,68 12.414,96 15.672,96

11.2.7 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 189,00 16,60 20,96 3.137,40 3.961,44

11.2.8 CR 078051
SOLDA EXOTÉRMICA COM MOLDE, INCLUSO MOLDE CARTUCHO, ALICATE E 

IGNITOR
REF. SBC UN 72,00 38,73 48,89 2.788,56 3.520,08

11.2.9 CR 062563
SUPORTE EM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" X 200MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
REF. SBC UN 372,00 4,90 6,19 1.822,80 2.302,68

11.2.10 CR S160315

MASTRO TELESCÓPICO 5MX2", UMA DESCIDA, INCL. BASE DE FIXAÇÃO, 

CAPTOR, CONJ.DE CONTRAVENTAGEM C/ABRAÇADEIRA P/3 ESTAIS EM 

TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REF. IOPES UN 1,00 1.326,17 1.674,16 1.326,17 1.674,16

11.2.11 CR 078364 SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SBC/SINAPI UN 3,00 32,54 41,08 97,62 123,24

11.2.12 061302 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50MM2 SBC UN 72,00 33,62 42,44 2.420,64 3.055,68

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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11.3 466.391,79 588.770,67

11.3.1 90.835,14 114.672,14

11.3.1.1 CR S140208

PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDRÔMETRO 

COM DIÂMETRO DE 1 1/4" - PADRÃO CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 

60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E 

CONEXÕES PARA INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO.

REF. IOPES UN 1,00 640,04 807,99 640,04 807,99

11.3.1.2 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 450,00 8,04 10,15 3.618,00 4.567,50

11.3.1.3 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 296,00 9,89 12,49 2.927,44 3.697,04

11.3.1.4 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 415,00 17,68 22,32 7.337,20 9.262,80

11.3.1.5 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 108,00 19,28 24,34 2.082,24 2.628,72

11.3.1.6 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 146,00 22,14 27,95 3.232,44 4.080,70

11.3.1.7 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 90,00 36,79 46,44 3.311,10 4.179,60

11.3.1.8 89422

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 180,00 3,76 4,75 676,80 855,00

11.3.1.9 89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 43,00 4,48 5,66 192,64 243,38

11.3.1.10 94787

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 

1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

SINAPI UN 20,00 66,39 83,81 1.327,80 1.676,20

11.3.1.11 94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 20,00 75,56 95,39 1.511,20 1.907,80

11.3.1.12 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 12,00 11,58 14,62 138,96 175,44

11.3.1.13 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 16,00 23,77 30,01 380,32 480,16

11.3.1.14 94786

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 

1/4 ,INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIODE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

SINAPI UN 2,00 51,75 65,33 103,50 130,66

11.3.1.15 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 6,00 47,91 60,48 287,46 362,88

11.3.1.16 94788

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

SINAPI UN 6,00 100,13 126,40 600,78 758,40

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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11.3.1.17 89419/1

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 52,00 3,37 4,25 175,24 221,00

11.3.1.18 CR 89426/1

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 12,00 4,54 5,73 54,48 68,76

11.3.1.19 CR 89433/1

BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 2,00 6,79 8,57 13,58 17,14

11.3.1.20 CR 89605/2
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 4,00 11,28 14,24 45,12 56,96

11.3.1.21 CR 89605/1
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 4,00 14,41 18,19 57,64 72,76

11.3.1.22 CR 89386/1

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 4,00 9,32 11,77 37,28 47,08

11.3.1.23 CR 89605/3
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 14,23 17,96 28,46 35,92

11.3.1.24 89405
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 6,00 4,94 6,24 29,64 37,44

11.3.1.25 89409
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 6,49 8,19 12,98 16,38

11.3.1.26 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 11,50 14,52 23,00 29,04

11.3.1.27 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 13,00 13,80 17,42 179,40 226,46

11.3.1.28 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 13,00 17,15 21,65 222,95 281,45

11.3.1.29 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 4,00 49,04 61,91 196,16 247,64

11.3.1.30 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 204,00 4,43 5,59 903,72 1.140,36

11.3.1.31 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 56,00 5,39 6,80 301,84 380,80

11.3.1.32 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 14,00 8,44 10,65 118,16 149,10

11.3.1.33 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 8,00 12,40 15,65 99,20 125,20

11.3.1.34 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 10,00 14,63 18,47 146,30 184,70

11.3.1.35 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 8,00 43,01 54,30 344,08 434,40

11.3.1.36 89417
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 40,00 3,66 4,62 146,40 184,80
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11.3.1.37 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 25,00 4,35 5,49 108,75 137,25

11.3.1.38 89431
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 30,00 6,72 8,48 201,60 254,40

11.3.1.39 89558
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 10,00 9,47 11,95 94,70 119,50

11.3.1.40 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 6,00 11,84 14,95 71,04 89,70

11.3.1.41 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 5,00 23,74 29,97 118,70 149,85

11.3.1.42 89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 20,00 6,40 8,08 128,00 161,60

11.3.1.43 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 27,00 7,78 9,82 210,06 265,14

11.3.1.44 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 13,30 16,79 26,60 33,58

11.3.1.45 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 8,00 19,88 25,10 159,04 200,80

11.3.1.46 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 26,00 23,61 29,81 613,86 775,06

11.3.1.47 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 10,00 54,49 68,79 544,90 687,90

11.3.1.48 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 39,00 10,66 13,46 415,74 524,94

11.3.1.49 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 26,00 16,15 20,39 419,90 530,14

11.3.1.50 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 4,00 21,32 26,91 85,28 107,64

11.3.1.51 89627/1
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 20MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 24,56 31,00 49,12 62,00

11.3.1.52 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 1,00 21,95 27,71 21,95 27,71

11.3.1.53 89627/2
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 2,00 30,02 37,90 60,04 75,80

11.3.1.54 89625/1
CRUZETA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UN 4,00 26,80 33,83 107,20 135,32

11.3.1.55 89374/1

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 25,00 5,99 7,56 149,75 189,00

11.3.1.56 90373/1

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 128,00 14,76 18,63 1.889,28 2.384,64

11.3.1.57 89420

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI UN 8,00 10,05 12,69 80,40 101,52

11.3.1.58 89394

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 33,00 21,62 27,29 713,46 900,57

11.3.1.59 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 16,00 21,62 27,29 345,92 436,64
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11.3.1.60 CR S01214/1 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. ORSE M 324,00 49,12 62,01 15.914,88 20.091,24

11.3.1.61 CR S01214/2 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. ORSE M 24,00 58,38 73,70 1.401,12 1.768,80

11.3.1.62 CR S01214/3 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. ORSE M 30,00 78,06 98,54 2.341,80 2.956,20

11.3.1.63 89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 3,00 8,83 11,15 26,49 33,45

11.3.1.64 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 6,00 13,18 16,64 79,08 99,84

11.3.1.65 94664

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 4,00 29,84 37,67 119,36 150,68

11.3.1.66 S01276/1
JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 30,23 38,16 120,92 152,64

11.3.1.67 S01277/1
JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 6,00 43,14 54,46 258,84 326,76

11.3.1.68 S01285/1
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 18,00 19,34 24,41 348,12 439,38

11.3.1.69 S01286/1
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE UN 2,00 33,99 42,91 67,98 85,82

11.3.1.70 S01287/1
JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 6,00 24,86 31,38 149,16 188,28

11.3.1.71 S01305/1
LUVA PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE UN 54,00 13,93 17,59 752,22 949,86

11.3.1.72 S01306/1
LUVA PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 17,49 22,08 69,96 88,32

11.3.1.73 S01307/1
LUVA PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 5,00 28,25 35,66 141,25 178,30

11.3.1.74 S01316/1
NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 16,00 16,02 20,22 256,32 323,52

11.3.1.75 S01317/1
NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 20,69 26,12 82,76 104,48

11.3.1.76 S01318/1
NIPEL PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 26,41 33,34 105,64 133,36

11.3.1.77 S01322/1
TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 6,00 45,84 57,87 275,04 347,22

11.3.1.78 S01323/1
TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 8,00 49,98 63,09 399,84 504,72

11.3.1.79 S01324/1
TE PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 6,00 91,69 115,75 550,14 694,50

11.3.1.80 S01333/1
UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/4", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 4,00 56,31 71,09 225,24 284,36

11.3.1.81 S01334/1
UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 2,00 61,88 78,12 123,76 156,24

11.3.1.82 S01335/1
UNIÃO PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 13,00 130,13 164,28 1.691,69 2.135,64

11.3.1.83 86914/1
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
SINAPI UN 4,00 57,57 72,68 230,28 290,72

11.3.1.84 94799
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2? , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
SINAPI UN 1,00 93,98 118,64 93,98 118,64
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11.3.1.85 89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

SINAPI UN 59,00 74,99 94,67 4.424,41 5.585,53

11.3.1.86 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

SINAPI UN 25,00 83,29 105,15 2.082,25 2.628,75

11.3.1.87 89984

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

SINAPI UN 25,00 76,89 97,07 1.922,25 2.426,75

11.3.1.88 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 12,00 94,12 118,82 1.129,44 1.425,84

11.3.1.89 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 10,00 111,03 140,16 1.110,30 1.401,60

11.3.1.90 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 12,00 144,37 182,25 1.732,44 2.187,00

11.3.1.91 99621
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
SINAPI UN 2,00 164,66 207,87 329,32 415,74

11.3.1.92 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
SINAPI UN 1,00 180,53 227,90 180,53 227,90

11.3.1.93 73795/12
VÁLVULA COM SOLENOIDE, POSIÇÃO PERMANENTEMENTE FECHADA Ø 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 99,49 125,60 99,49 125,60

11.3.1.94 73795/13
VÁLVULA COM SOLENOIDE, POSIÇÃO PERMANENTEMENTE ABERTA Ø 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 1,00 99,49 125,60 99,49 125,60

11.3.1.95 CR S142122/1 AUTOMÁTICO DE BÓIA, 2 FUNÇÕES, 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. IOPES UN 5,00 93,71 118,30 468,55 591,50

11.3.1.96 S09811

ELETROBOMBA DE RECALQUE, POTÊNCIA 5CV, SUCÇÃO Ø2", RECALQUE 

Ø1.1/4", MODELO 50-032-160, MARCA KSB OU OUTRA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 4,00 3.327,99 4.201,25 13.311,96 16.805,00

11.3.2 375.556,65 474.098,53

11.3.2.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 42,00 12,74 16,08 535,08 675,36

11.3.2.2 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI M 222,00 19,28 24,34 4.280,16 5.403,48

11.3.2.3 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

SINAPI M 486,00 27,69 34,96 13.457,34 16.990,56

11.3.2.4 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI M 552,00 22,18 28,00 12.243,36 15.456,00

11.3.2.5 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

SINAPI M 1.308,00 26,88 33,93 35.159,04 44.380,44

11.3.2.6 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
SINAPI M 216,00 65,22 82,33 14.087,52 17.783,28

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS
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11.3.2.7 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
SINAPI M 240,00 141,25 178,31 33.900,00 42.794,40

11.3.2.8 90697
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
SINAPI M 120,00 238,19 300,69 28.582,80 36.082,80

11.3.2.9 92833

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

SINAPI M 18,00 151,35 191,06 2.724,30 3.439,08

11.3.2.10 92835

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

SINAPI M 66,00 163,20 206,02 10.771,20 13.597,32

11.3.2.11 92837

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

SINAPI M 72,00 269,24 339,89 19.385,28 24.472,08

11.3.2.12 75029/2

TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 65MM PARA DRENAGEM, 

INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI M 550,00 32,43 40,94 17.836,50 22.517,00

11.3.2.13 75029/3

TUBO PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO DN 100MM PARA DRENAGEM, 

INCLUSO REVESTIMENTO EM MANTA GEOTÊXTIL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI M 66,00 42,78 54,01 2.823,48 3.564,66

11.3.2.14 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 173,00 10,63 13,42 1.838,99 2.321,66

11.3.2.15 89803

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 79,00 15,66 19,77 1.237,14 1.561,83

11.3.2.16 89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 56,00 29,58 37,34 1.656,48 2.091,04

11.3.2.17 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 108,00 35,61 44,95 3.845,88 4.854,60

11.3.2.18 89811/1

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 5,00 117,69 148,57 588,45 742,85

11.3.2.19 89811/2

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 8,00 787,49 994,13 6.299,92 7.953,04

11.3.2.20 89730/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 65,00 25,90 32,70 1.683,50 2.125,50

11.3.2.21 89804/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 35,00 17,52 22,12 613,20 774,20

11.3.2.22 89808/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 51,54 65,06 51,54 65,06

11.3.2.23 89812/1

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 28,00 63,46 80,11 1.776,88 2.243,08
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11.3.2.24 89811/3

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 6,00 881,35 1.112,62 5.288,10 6.675,72

11.3.2.25 89744/1
JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 3,00 84,10 106,17 252,30 318,51

11.3.2.26 89783/1

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 20,00 11,93 15,06 238,60 301,20

11.3.2.27 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 30,00 17,40 21,97 522,00 659,10

11.3.2.28 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 38,00 30,62 38,65 1.163,56 1.468,70

11.3.2.29 89834/1

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 37,00 35,75 45,13 1.322,75 1.669,81

11.3.2.30 89834/2

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 16,00 45,25 57,12 724,00 913,92

11.3.2.31 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UN 38,00 40,69 51,37 1.546,22 1.952,06

11.3.2.32 89699/1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 2,00 36,97 46,67 73,94 93,34

11.3.2.33 89698/1
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, REDE DE ESGOTO, DN 250 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 8,00 327,44 413,36 2.619,52 3.306,88

11.3.2.34 89574

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

SINAPI UN 6,00 143,97 181,75 863,82 1.090,50

11.3.2.35 89754/1

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 20,00 59,00 74,48 1.180,00 1.489,60

11.3.2.36 89754

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 70,00 17,75 22,41 1.242,50 1.568,70

11.3.2.37 89776

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 55,00 21,65 27,33 1.190,75 1.503,15

11.3.2.38 89779

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 150,00 31,19 39,37 4.678,50 5.905,50

11.3.2.39 89779/1

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 18,00 108,86 137,42 1.959,48 2.473,56

11.3.2.40 89779/2

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 20,00 359,87 454,30 7.197,40 9.086,00

11.3.2.41 90375/1
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
SINAPI UN 28,00 11,26 14,21 315,28 397,88

11.3.2.42 89546/1
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 28,00 8,24 10,40 230,72 291,20
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11.3.2.43 89665/1
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 2,00 13,93 17,59 27,86 35,18

11.3.2.44 89665/2
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 4,00 15,92 20,10 63,68 80,40

11.3.2.45 89673/1
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 3,00 19,64 24,79 58,92 74,37

11.3.2.46 89681/1
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 10,00 148,15 187,02 1.481,50 1.870,20

11.3.2.47 89681/2
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 X 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
SINAPI UN 2,00 505,74 638,45 1.011,48 1.276,90

11.3.2.48 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 11,38 14,37 11,38 14,37

11.3.2.49 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 63,00 19,35 24,43 1.219,05 1.539,09

11.3.2.50 89786/1

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 8,00 31,92 40,30 255,36 322,40

11.3.2.51 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 32,87 41,50 32,87 41,50

11.3.2.52 89796/1

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 9,00 37,94 47,90 341,46 431,10

11.3.2.53 89796/2

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 1,00 39,48 49,84 39,48 49,84

11.3.2.54 89796

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 4,00 40,07 50,58 160,28 202,32

11.3.2.55 89862

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 8,00 88,45 111,66 707,60 893,28

11.3.2.56 89482/1
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
SINAPI UN 40,00 9,44 11,92 377,60 476,80

11.3.2.57 89491/2
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
SINAPI UN 5,00 31,76 40,09 158,80 200,45

11.3.2.58 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
SINAPI UN 40,00 28,07 35,44 1.122,80 1.417,60

11.3.2.59 89491/1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
SINAPI UN 5,00 60,85 76,82 304,25 384,10

11.3.2.60 89710/1

RALO SIFONADO, PVC, CÔNICO, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

SINAPI UN 9,00 12,16 15,35 109,44 138,15

11.3.2.61 89708/1
RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO E 

INSTALADO
SINAPI UN 17,00 33,33 42,08 566,61 715,36

11.3.2.62 89708/2
RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 100MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIDO E 

INSTALADO
SINAPI UN 34,00 39,75 50,18 1.351,50 1.706,12
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11.3.2.63 S141101/2

CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM, DIM, 

60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA HERMÉTICA D=60CM, LASTRO DE 

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

IOPES/SINAPI UN 12,00 1.283,73 1.620,58 15.404,76 19.446,96

11.3.2.64 S141111

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E 

HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 

10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. 

ESCAVAÇÃO E REATERRO

IOPES/SINAPI UN 11,00 1.398,70 1.765,72 15.385,70 19.422,92

11.3.2.65 S140103

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, COM 

CHAMINÉ, TAMPA DE FERRO D=60CM, BRITA 4, CONFORME PROJETO – 

SISTEMA DE TRATAMENTO 3

IOPES/SINAPI UN 1,00 4.042,47 5.103,21 4.042,47 5.103,21

11.3.2.66 S140102

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 1.20 

M, ALTURA ÚTIL DE 1.70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, 

CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGAÇÃO AO FILTRO 

CONFORME PROJETO – SISTEMA DE TRATAMENTO 3

IOPES/SINAPI UN 1,00 1.920,76 2.424,77 1.920,76 2.424,77

11.3.2.67 74051/1

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, 2,50 X 1,20 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ 

EM TIJOLO MACIÇO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO, 

PLACAS PRÉ-MOLDADAS E 3 TAMPAS DE FERRO FUNDIDO, CONFORME 

PROJETO - INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO E 

IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI UN 1,00 4.009,88 5.062,07 4.009,88 5.062,07

11.3.2.68 74051/2

CAIXA DE GORDURA (CG), 1,05 X 0,60 H=1,00M EM ALVENARIA DE 1 VEZ EM 

TIJOLO MACIÇO (ESP. 10CM) PISO E TETO EM CONCRETO ARMADO, PLACAS 

PRÉ-MOLDADAS E TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME PROJETO - 

INCLUSO ESCAVAÇÃO, LASTRO, REATERRO E IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI UN 2,00 1.366,40 1.724,94 2.732,80 3.449,88

11.3.2.69 S141111/1

CAIXA DE AREIA ESPECIAL EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 

100X100CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE 

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

IOPES/SINAPI UN 5,00 1.483,35 1.872,58 7.416,75 9.362,90

11.3.2.70 S141112

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E H=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, 

REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA 

CURTA C/ VISITA E PLUG PVC

IOPES/SINAPI UN 3,00 647,09 816,89 1.941,27 2.450,67

11.3.2.71 S140109

FILTRO ANAERÓBIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂM. 2,00M, 

COMPLETA, INCL. CHAMINÉ, ANEL, TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ 

FUNDO E=10CM, ESCAVAÇÃO, BRITA 4 E TUBULAÇÃO DE SAÍDA ESGOTO 

150MM, CONFORME PROJETO - SISTEMA DE TRATAMENTO 1

IOPES/SINAPI UN 1,00 7.005,28 8.843,47 7.005,28 8.843,47

11.3.2.72 S140108

FOSSA SÉPTICA DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIÂMETRO 2.00 

M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/ FUNDO 

ESP.10 CM, TUBO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO, CONFORME PROJETO - 

SISTEMA DE TRATAMENTO 1

IOPES UN 1,00 5.054,08 6.380,27 5.054,08 6.380,27

11.3.2.73 S141114

CAIXA RETENTORA (CRMS) EM ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM.70X60CM 

E H=1,6M, C/ TAMPA DE FERRO FUND., LASTRO CONC. E=10CM, REVEST. INT. 

C/ CHAP. E REB. IMPERM., ESC., REATERRO E PLACAS INT. EM CONCRETO - 

CONF. PROJETO

IOPES/SINAPI UN 3,00 743,26 938,29 2.229,78 2.814,87

11.3.2.74 101801

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

SINAPI UN 18,00 989,40 1.249,02 17.809,20 22.482,36

11.3.2.75 88503
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SINAPI UN 4,00 8.303,63 10.482,50 33.214,52 41.930,00

11.4 168.651,71 212.908,86INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
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11.4.1 136.332,33 172.107,17

11.4.1.1 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, ESPESSURA MÍNIMA 2,65MM (NBR 5580), DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 2,00 30,20 38,12 60,40 76,24

11.4.1.2 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

ESPESSURA MÍNIMA 3,75MM (NBR 5580), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 522,00 126,06 159,14 65.803,32 83.071,08

11.4.1.3 92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

ESPESSURA MÍNIMA 4,05MM (NBR 5580), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI M 18,00 167,65 211,64 3.017,70 3.809,52

11.4.1.4 CR 052936
ADAPTADOR FERRO GALVANIZADO PARA RESERVATÓRIO 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 2,00 311,47 393,20 622,94 786,40

11.4.1.5 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 3,00 316,90 400,05 950,70 1.200,15

11.4.1.6 92636

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 144,98 183,02 434,94 549,06

11.4.1.7 92644

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 2,00 191,91 242,27 383,82 484,54

11.4.1.8 92897

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 231,23 291,90 231,23 291,90

11.4.1.9 92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 156,94 198,12 156,94 198,12

11.4.1.10 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 37,00 111,24 140,43 4.115,88 5.195,91

11.4.1.11 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 15,00 152,16 192,09 2.282,40 2.881,35

11.4.1.12 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

SINAPI UN 1,00 266,03 335,84 266,03 335,84

11.4.1.13 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
SINAPI UN 2,00 333,26 420,71 666,52 841,42

11.4.1.14 92936

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 111,33 140,54 111,33 140,54

11.4.1.15 92934

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 80,41 101,51 80,41 101,51

11.4.1.16 92637

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25MM, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 3,00 53,49 67,53 160,47 202,59

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
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11.4.1.17 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
SINAPI UN 1,00 37,59 47,45 37,59 47,45

11.4.1.18 055014
MANÔMETRO DIGITAL E CAIXA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 1,00 1.630,44 2.058,27 1.630,44 2.058,27

11.4.1.19 S09670 PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE/SINAPI UN 1,00 175,01 220,93 175,01 220,93

11.4.1.20 055053

CILINDRO DE PRESSÃO PARA REDE DE INCÊNDIO, MODELO DE REFERÊNCIA 

PWB-12LX, MARCA FAMAC OU OUTRA COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SBC/SINAPI UN 1,00 953,38 1.203,55 953,38 1.203,55

11.4.1.21 92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 80,00 77,09 97,32 6.167,20 7.785,60

11.4.1.22 S11172
ELETROBOMBA DE INCÊNDIO, SUCÇÃO E RECALQUE DE 2.1/2", CAPAC. 4CV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE/SINAPI UN 1,00 3.729,97 4.708,71 3.729,97 4.708,71

11.4.1.23 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 15,00 152,16 192,09 2.282,40 2.881,35

11.4.1.24 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI UN 3,00 32,72 41,31 98,16 123,93

11.4.1.25 92347
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 80,00 75,81 95,70 6.064,80 7.656,00

11.4.1.26 72283/1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 80 X 90 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, 

REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI/IOPES UN 11,00 1.622,55 2.048,31 17.848,05 22.531,41

11.4.1.27 72283/2

ABRIGO PARA HIDRANTE, 70 X 90 X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 25M, 

REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

SINAPI UN 2,00 1.427,34 1.801,87 2.854,68 3.603,74

11.4.1.28 83633/1

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM 

REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADE E 

TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI UN 1,00 3.725,29 4.702,81 3.725,29 4.702,81

11.4.1.29 S160625

ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE 

ALVENARIA 60 X 40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE REGISTRO DE 

RECALQUE Ø 65 MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM COM 

INSCRIÇÃO INCÊNDIO

IOPES/SINAPI UN 1,00 743,26 938,29 743,26 938,29

11.4.1.30 CR S160607

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 

2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

IOPES/SINAPI UN 32,00 215,26 271,74 6.888,32 8.695,68

11.4.1.31 200074/1

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO 

LUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

SINAPI/SBC UN 45,00 29,98 37,85 1.349,10 1.703,25

11.4.1.32 200074/2

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO 

LUMINESCENTE, QUADRADA, 24 X 12CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

SINAPI/SBC UN 42,00 26,62 33,61 1.118,04 1.411,62

11.4.1.33 200074/3

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO 

LUMINESCENTE, QUADRADA, 40 X 20CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

SINAPI/SBC UN 11,00 45,16 57,01 496,76 627,11

11.4.1.34 200074/4

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO 

LUMINESCENTE, QUADRADA, 10 X 15CM (SÍMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - INCLUSO FIXAÇÃO

SINAPI/SBC UN 13,00 26,62 33,61 346,06 436,93
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11.4.1.35 CR 17.040.0050-0

PINTURA DE SINALIZAÇÃO, EM PISO, PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM 

QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS, DIMENSÕES 1,00 X 1,00M, 

CONFORME NT-14 DO CBM/ES

EMOP/SINAPI UN 13,00 36,83 46,49 478,79 604,37

11.4.2 32.319,38 40.801,69

11.4.2.1 S160673

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL, CAPACIDADE ATÉ: 256 

ENDEREÇOS, 4 LAÇOS COM BATERIA REF. WALMONOF, ABAFIRE, DELTAFIRE 

OU OUTRA MARCA EQUIVALENTE OU SUPERIOR – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

IOPES/SINAPI UN 1,00 2.111,26 2.665,25 2.111,26 2.665,25

11.4.2.2 S160676 ALARME SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IOPES/SINAPI UN 12,00 134,31 169,55 1.611,72 2.034,60

11.4.2.3 S160674
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, 

INDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 12,00 131,34 165,80 1.576,08 1.989,60

11.4.2.4 S160675
DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO, ENDEREÇÁVEL, BIVOLT 12/24A, PARA 

PAREDE OU TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 46,00 179,88 227,08 8.274,48 10.445,68

11.4.2.5 90460

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM 

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. 

AF_05/2015

SINAPI M 417,00 9,16 11,56 3.819,72 4.820,52

11.4.2.6 S150615

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM 

CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 

5 CM

IOPES/SINAPI UN 4,00 169,42 213,88 677,68 855,52

11.4.2.7 S150635
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 5,00 208,19 262,82 1.040,95 1.314,10

11.4.2.8 S150633
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 4,00 95,38 120,41 381,52 481,64

11.4.2.9 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 9,00 26,27 33,16 236,43 298,44

11.4.2.10 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

SINAPI UN 8,00 24,25 30,61 194,00 244,88

11.4.2.11 S151139
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 2" PARA CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 90,00 26,46 33,40 2.381,40 3.006,00

11.4.2.12 S151137
ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, CORRUGADO, DIAM. 1.1/2" PARA 

CABEAMENTO SUBTERRÂNEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI M 41,00 24,76 31,26 1.015,16 1.281,66

11.4.2.13 91925/1
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 1,5MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI/CPOS M 991,10 6,58 8,31 6.521,44 8.236,04

11.4.2.14 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 30,00 8,56 10,81 256,80 324,30

11.4.2.15 91925/2
CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105 GRAUS 2 X 2,5MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI/CPOS M 230,00 8,23 10,39 1.892,90 2.389,70

11.4.2.16 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 24,00 13,66 17,24 327,84 413,76

11.5 228.346,96 288.227,07

11.5.1 101795/1

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,07X0,52X0,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 1.347,50 1.701,08 1.347,50 1.701,08

11.5.2 101799
TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 1,00 920,35 1.161,85 920,35 1.161,85

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
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11.5.3 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

SINAPI UN 14,00 455,84 575,45 6.381,76 8.056,30

11.5.4 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI UN 14,00 376,24 474,97 5.267,36 6.649,58

11.5.5 S150702

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE 

MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50CM, DE 25 X 30 CM

SINAPI M 359,00 61,74 77,94 22.164,66 27.980,46

11.5.6 059124 ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SBC/SINAPI M 36,00 57,41 72,47 2.066,76 2.608,92

11.5.7 060107
ELETROCALHA PERFURADA TIPO 100 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI M 37,00 49,86 62,94 1.844,82 2.328,78

11.5.8 100562

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI UN 3,00 364,40 460,02 1.093,20 1.380,06

11.5.9 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI UN 10,00 232,95 294,08 2.329,50 2.940,80

11.5.10 S150634
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 18,00 147,47 186,17 2.654,46 3.351,06

11.5.11 100560

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SINAPI UN 3,00 123,90 156,41 371,70 469,23

11.5.12 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 226,00 29,78 37,59 6.730,28 8.495,34

11.5.13 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 500,00 14,59 18,42 7.295,00 9.210,00

11.5.14 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 370,00 16,60 20,96 6.142,00 7.755,20

11.5.15 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 830,00 11,46 14,47 9.511,80 12.010,10

11.5.16 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 80,00 24,35 30,74 1.948,00 2.459,20

11.5.17 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 170,00 13,28 16,76 2.257,60 2.849,20

11.5.18 91877

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 130,00 10,24 12,93 1.331,20 1.680,90

11.5.19 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 316,00 8,19 10,34 2.588,04 3.267,44

11.5.20 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 6,00 42,55 53,72 255,30 322,32

11.5.21 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 10,00 20,26 25,58 202,60 255,80

11.5.22 91896

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 36,00 16,13 20,36 580,68 732,96

11.5.23 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 168,00 13,20 16,66 2.217,60 2.798,88
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11.5.24 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 149,00 12,38 15,63 1.844,62 2.328,87

11.5.25 73768/12
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SINAPI M 8.300,00 3,83 4,83 31.789,00 40.089,00

11.5.26 73768/13
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SINAPI M 150,00 5,97 7,54 895,50 1.131,00

11.5.27 98269
CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI M 80,00 22,39 28,27 1.791,20 2.261,60

11.5.28 91950/1

TOMADA RJ-45, 1 MÓDULO, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E 

PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE 

TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI UN 74,00 45,81 57,83 3.389,94 4.279,42

11.5.29 91950/2

TOMADA RJ-45, 2 MÓDULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E 

PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE 

TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI UN 70,00 83,94 105,97 5.875,80 7.417,90

11.5.30 91950/3

TOMADA RJ-45, 4 MÓDULOS, EM CAIXA 4 X 4 COM SUPORTE PARAFUSADO E 

PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO DE 

TELECOMUNICAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI UN 5,00 160,56 202,69 802,80 1.013,45

11.5.31 059319

RACK ABERTO TIPO TORRE 19" X 44 U X 870 MM, INCLUSIVE GUIAS 

VERTICAIS, BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

SBC / SINAPI UN 1,00 1.840,61 2.323,59 1.840,61 2.323,59

11.5.32 S12781

RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44 U X 870 MM INCLUSIVE PAINÉIS DE 

FECHAMENTO, BANDEJAS FIXAS, PRESILHAS E ACESSÓRIOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE / SINAPI CJ 1,00 3.109,86 3.925,89 3.109,86 3.925,89

11.5.33 S10727
VOICE PANEL 1U, 30 PORTAS, CATEGORIA 3 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SINAPI/SBC UN 2,00 478,53 604,10 957,06 1.208,20

11.5.34 059440 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 5E 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UN 5,00 831,36 1.049,51 4.156,80 5.247,55

11.5.35 059448 GUIA DE CABOS PADRAO 19"" SBC/SINAPI UN 25,00 61,01 77,02 1.525,25 1.925,50

11.5.36 S12791
SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MÓDULOS 

TRANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RJ45 T. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE / SINAPI UN 2,00 3.350,13 4.229,20 6.700,26 8.458,40

11.5.37 S12791/1
SWITCH 48 PORTAS, GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP, 2 MÓDULOS 

TRANSCEPTORES GIGABIT 1GBE RJ45 T. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE / SINAPI UN 2,00 4.608,07 5.817,23 9.216,14 11.634,46

11.5.38 059332/6
SWITCH GERENCIÁVEL DE 8 PORTAS, 10/100/1000 MBPS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 1,00 270,79 341,85 270,79 341,85

11.5.39 66.08.258
PONTO DE ACESSO DE DADOS CORPORATIVO (ACCESS POINT), USO 

INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CPOS / SINAPI UN 2,00 1.288,64 1.626,78 2.577,28 3.253,56

11.5.40 068223

DISTRIBUIDOR DE VÍDEO COM ALIMENTAÇÃO PARA 16 CÂMERAS COM 

BALUNS EMBUTIDOS E 16 BALUNS DE ACOPLAMENTO AVULSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SBC / SINAPI UN 3,00 2.506,52 3.164,23 7.519,56 9.492,69

11.5.41 ORSE

GRAVADOR DIGITAL NVR, 16 CANAIS, REF. NVD 3016 INTELBRÁS OU OUTRA 

MARCA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ORSE / SBC UN 3,00 1.244,22 1.570,70 3.732,66 4.712,10

11.5.42 618049
DISCO RÍGIDO, CAPACIDADE 6GB, PARA VÍDEO DE SEGURANÇA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 3,00 1.303,74 1.645,84 3.911,22 4.937,52
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11.5.43 69.03.410

CENTRAL PABX HÍBRIDA DE TELEFONIA 1 TRONCO E1, 8 TRONCOS GSM, 8 

LINHAS TRONCO ANALÓGICAS, 10 TRONCOS IP, 10 RAMAIS IP, 4 RAMAIS 

DIGITAIS, 60 RAMAIS ANALÓGICOS, PLACA ETHERNET; REF. IMPACTA 220 

INTELBRAS, IMPACTA 300 INTELBRAS OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

CPOS CJ 1,00 23.281,01 29.389,95 23.281,01 29.389,95

11.5.44 S11419

RÉGUA DE TOMADAS (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS, MARCA 

MEKANIKA OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE / SINAPI UN 4,00 26,94 34,01 107,76 136,04

11.5.45 S00755/2

NO-BREAK 1500VA, RACK 19U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA 

EATON OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 1,00 3.580,38 4.519,87 3.580,38 4.519,87

11.5.46 S00755/1

NO-BREAK 3000VA, RACK 2U BR, MONOVOLT 120V, MOD. 9130 MARCA EATON 

OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ORSE/SINAPI UN 1,00 4.671,38 5.897,15 4.671,38 5.897,15

11.5.47 059442 PATCH CORDS RJ45 CAT 5, 4 PARES, 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SBC UN 160,00 33,51 42,30 5.361,60 6.768,00

11.5.48 059442/1
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 0,5M - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
SBC / SINAPI UN 4,00 27,11 34,22 108,44 136,88

11.5.49 059442/6
PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSÃO DE 0,5M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC / SINAPI UN 10,00 22,67 28,62 226,70 286,20

11.5.50 059442/5
PATCH CORD PARA VOZ, CATEGORIA 3, EXTENSÃO DE 1,5M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC/SINAPI UN 48,00 33,51 42,30 1.608,48 2.030,40

11.5.51 059437
CÂMERA COM SENSOR CCD 1/3 COLOR - DIA / NOITE, CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC / SINAPI UN 44,00 214,27 270,49 9.427,88 11.901,56

11.5.52 059438
CÂMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD, CONFORME PROJETO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SBC / SINAPI UN 3,00 188,27 237,67 564,81 713,01

11.6 80.324,95 101.401,15

11.6.1 S150635
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X150MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 1,00 208,19 262,82 208,19 262,82

11.6.2 S150634
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES/SINAPI UN 5,00 147,47 186,17 737,35 930,85

11.6.3 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 15,00 12,38 15,63 185,70 234,45

11.6.4 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 65,00 17,92 22,62 1.164,80 1.470,30

11.6.5 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 60,00 10,07 12,71 604,20 762,60

11.6.6 91920

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 2,00 18,27 23,06 36,54 46,12

11.6.7 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 8,00 12,10 15,28 96,80 122,24

11.6.8 91886

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 20,00 11,66 14,72 233,20 294,40

11.6.9 91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 30,00 7,11 8,98 213,30 269,40

11.6.10 S08656 MULTICABO BALANCEADO, 20 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
SINAPI/MERCA

DO
M 40,00 45,26 57,14 1.810,40 2.285,60

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
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11.6.11 203690

CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, MODELO ZLX-12P, 1000W, MARCA DE 

REFERÊNCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI/MERCA

DO
UN 12,00 3.443,95 4.347,64 41.327,40 52.171,68

11.6.12 203691

CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, MODELO OPM 725, 200W, MARCA DE 

REFERÊNCIA ONEAL OU OUTRA DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 2,00 1.601,97 2.022,33 3.203,94 4.044,66

11.6.13 203692

CAIXA DE SOM ACÚSTICA ATIVA, SUBWOOFER, MODELO EKX-15SP, 1300W, 

MARCA DE REFERÊNCIA ELECTRO-VOICE OU OUTRA DE QUALIDADE 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 7.812,81 9.862,89 7.812,81 9.862,89

11.6.14 203693
MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE, 16 CANAIS ANALÓGICOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PRÓPRIA UN 1,00 4.175,30 5.270,90 4.175,30 5.270,90

11.6.15 203694
PROCESSADOR DIGITAL DRIVERACK DBX PA2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
MERCADO UN 1,00 1.833,07 2.314,07 1.833,07 2.314,07

11.6.16 203695
DIRECT BOX PASSIVO, MARCA DE REFERÊNCIA BEHRINGER OU OUTRA DE 

QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MERCADO UN 1,00 450,34 568,51 450,34 568,51

11.6.17 203697 CABO P2/P10 ESTÉREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MERCADO UN 1,00 39,47 49,83 39,47 49,83

11.6.18 203698 CABO P2/RCA ESTÉREO, COM 2 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MERCADO UN 1,00 133,47 168,49 133,47 168,49

11.6.19 203699
CABO BALANCEADO PARA MICROFONE XLR, 15 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
MERCADO UN 3,00 221,87 280,09 665,61 840,27

11.6.20 203700
MICROFONE DINÂMICO SEM FIO, REF. SM-58 SHURE OU OUTRA MARCA DE 

QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 3.489,11 4.404,65 3.489,11 4.404,65

11.6.21 203701
MICROFONE DINÂMICO COM FIO REF. D5 LX AKG OU OUTRA MARCA DE 

QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
MERCADO UN 1,00 879,53 1.110,32 879,53 1.110,32

11.6.22 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI UN 7,00 30,73 38,79 215,11 271,53

11.6.23 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 90,00 8,70 10,98 783,00 988,20

11.6.24 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 90,00 3,90 4,92 351,00 442,80

11.6.25 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00 68,16 86,05 68,16 86,05

11.6.26 S12397
MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 CANAIS ANALÓGICOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE UN 1,00 4.115,28 5.195,13 4.115,28 5.195,13

11.6.27 S11752
CABO BALANCEADO BLINDADO SC30, REF. SANTO ÂNGELO OU OUTRO 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE / SINAPI M 220,00 11,29 14,25 2.483,80 3.135,00

11.6.28 S10630
MEDUSA MULTICABOS, 24 VIAS, MONTADA, 30M, CONECTORES XLR SANTO 

ÂNGELO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ORSE / SINAPI UN 1,00 3.008,07 3.797,39 3.008,07 3.797,39

11.7 565.136,16 703.900,56

11.7.1 345828

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E 

EXAUSTÃO MECÂNICA CONFORME PROJETOS, DETALHES, CADERNO DE 

ENCARGOS E LISTA/ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS INTEGRANTES DO 

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO (INCLUSOS FORNECIMENTO DE 

CONDENSADORAS, EVAPORADORAS E SPLITS 15TR'S, CONF. PROJETO)

COLETA 

MERCADO
UN 1,00 557.672,93 694.479,03 557.672,93 694.479,03

EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO
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11.7.2 425853

PLATAFORMA METÁLICA PARA UNIDADES CONDENSADORAS DOS SPLITÕES, 

COMPOSTA DE BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL, CHAPA EXPANDIDA E 

CANTONEIRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI M2 13,50 522,46 659,55 7.053,21 8.903,93

11.7.3 S050501/1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ 

RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM (BASE 

UNIDADES EVAPORADORAS SPLITÕES)

IOPES M2 3,78 108,47 136,93 410,02 517,60

11.8 5.159,04 6.511,60

11.8.1 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M 42,00 8,46 10,68 355,32 448,56

11.8.2 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 54,00 8,45 10,67 456,30 576,18

11.8.3 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 28,00 5,27 6,65 147,56 186,20

11.8.4 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 410,00 3,90 4,92 1.599,00 2.017,20

11.8.5 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 44,00 6,35 8,02 279,40 352,88

11.8.6 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 162,00 14,33 18,09 2.321,46 2.930,58

12 1.211.663,10 1.529.564,85

12.1 56.519,80 71.345,92

12.1.1 4413985
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

SICRO NOVO / 

SINAPI
M2 1.239,85 18,73 23,64 23.222,39 29.310,05

12.1.2 DRE-00002
CANALETA DE PÉ DE TALUDE EM CONCRETO NÃO ARMADO, FCK 30MPA - 

ESCAVAÇÃO, LONA PLÁSTICA, FORMA, REATERRO E COMPACTAÇÃO
ICAPES M 247,97 134,28 169,52 33.297,41 42.035,87

12.2 138.353,04 174.653,93

12.2.1 89474/1

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

ASSENTADOS NA HORIZONTAL (DEITADO), ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 (FECHAMENTO DA 

ESTRUTURA)

SINAPI M2 797,54 81,38 102,73 64.903,81 81.931,28

12.2.2 S050503

ALV. DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (9X19X39CM) CHEIOS, COM 

RESISTÊNCIA MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 9CM 

(MURETA ACESSO DE VEÍCULOS)

PRÓPRIA M2 68,65 75,64 95,49 5.192,69 6.555,39

12.2.3 97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
SINAPI M3 54,00 1.264,01 1.595,69 68.256,54 86.167,26

12.3 9.609,96 12.131,57

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - CONSULTÓRIOS

URBANISMO

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM
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12.3.1 17.01.97
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE 

CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA (ACESSO VEÍCULOS)
SINAPI/SIURB M2 9,10 1.056,04 1.333,14 9.609,96 12.131,57

12.4 212.194,68 267.866,14

12.4.1 83737/1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE JARDINEIRAS COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRAIZ, 

INCLUSO PROTEÇÃO MECÂNICA E MANTA DRENANTE, CONFORME PROJETO
SINAPI M2 2.009,80 105,58 133,28 212.194,68 267.866,14

12.5 10.641,69 13.437,52

12.5.1 87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (MURETA, VIGA DA RAMPA, 

PILARES SOB PASSARELA E RAMPA)

SINAPI M2 583,93 5,70 7,20 3.328,40 4.204,30

12.5.2 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 (MURETA + VIGA - ACESSO AOS VEÍCULOS)

SINAPI M2 209,37 34,93 44,10 7.313,29 9.233,22

12.6 76.075,34 96.041,44

12.6.1 92402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (PASSEIOS INTERNOS)
SINAPI M2 684,45 65,57 82,78 44.879,39 56.658,77

12.6.2 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016

SINAPI M 137,18 46,57 58,79 6.388,47 8.064,81

12.6.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_06/2016

SINAPI M 576,65 43,02 54,31 24.807,48 31.317,86

12.7 48.397,84 61.076,88

12.7.1 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS. AF_06/2014 (FECHAMENTO DA ESTRUTURA, PILARES 

PASSARELA E RAMPA, MUROS E MURETAS)

SINAPI M2 2.683,84 2,99 3,77 8.024,68 10.118,08

12.7.2 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
SINAPI M2 2.683,84 14,15 17,86 37.976,34 47.933,38

12.7.3 84665
PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

(DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO)
SINAPI M2 102,21 23,45 29,60 2.396,82 3.025,42

12.8 657.697,90 830.268,43

12.8.1 93.400,30 117.909,48

12.8.1.1 C4833

PISO EMBORRACHADO (SBR), DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 

PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 

ATÓXICA, 100CMX50CM, ESPESSURA 40MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

SEINFRA M2 275,12 222,70 281,14 61.269,22 77.347,24

12.8.1.2 39995/1
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PISO PLAYGROUND)
SINAPI M3 22,01 324,18 409,24 7.135,20 9.007,37

PINTURAS

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

PÁTIO ENSINO INFANTIL - PLAYGROUND

IMPERMEABILIZAÇÕES

REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES

PISOS E PAVIMENTAÇÕES INTERNAS
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12.8.1.3 17.01.92

GRADIL METÁLICO ELETROFUNDIDO, FIO 5MM, BARRA 25X2MM, MALHA 

65X132MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA BASE (PLAY-GROUND)

SIURB M2 36,10 242,60 306,26 8.757,86 11.055,99

12.8.1.4 17.01.93

PORTÃO METÁLICO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (PLAY-GROUND)

SIURB M2 1,00 907,34 1.145,43 907,34 1.145,43

12.8.1.5 COMP501382

PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO, FABRICADO EM MADEIRA DE LEI, 

PARAFUSOS E CORRENTES GALVANIZADOS, COM 11 BRINQUEDOS. 

DIMENSÕES 2,50X2,40X4,65 (LXAXC) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 1,00 5.337,22 6.737,71 5.337,22 6.737,71

12.8.1.6 COMP924850

BALANÇO DUPLO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, 2 ASSENTOS TIPO CADEIRINHA EM FERRO E MADEIRA DE 

EUCALIPTO COM PINTURA SINTÉTICA COLORIDA, REF. 0871, DIMENSÕES 

1,50X2,00X2,00 (LXAXC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 2,00 1.878,74 2.371,72 3.757,48 4.743,44

12.8.1.7 COMP501381

BANCO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO 

ROTOMOLDADO E A ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

MODELO LÁPIS FELIZ, DIMENSÕES 0,50X0,80X1,65M (AXLXC)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI / 

MERCADO
UN 6,00 1.039,33 1.312,05 6.235,98 7.872,30

12.8.2 366.008,75 462.031,41

12.8.2.1 98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 SINAPI M2 21.563,59 1,67 2,11 36.011,20 45.499,17

12.8.2.2 98504
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO 

PREPARO DO SOLO. AF_05/2018
SINAPI M2 21.563,59 8,47 10,69 182.643,61 230.514,78

12.8.2.3 74118/2
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE IXÓRIA VERMELHA/AMARELA, 

COM 5UN/M
SINAPI M 278,46 87,78 110,81 24.443,22 30.856,15

12.8.2.4 98509/1 PLANTIO DE ARBUSTO STRELITZIA REGINAE, H >= 40CM. AF_05/2018 SINAPI UN 608,00 38,26 48,30 23.262,08 29.366,40

12.8.2.5 98509/2 PLANTIO DE ARBUSTO MÓREIA, H >= 40CM. AF_05/2018 SINAPI UN 916,00 25,32 31,96 23.193,12 29.275,36

12.8.2.6 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ ROXO/PAU FERRO) COM ALTURA 

DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SINAPI UN 36,00 58,61 73,99 2.109,96 2.663,64

12.8.2.7 98516
PLANTIO DE PALMEIRA (ARECA/FÊNIX) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SINAPI UN 25,00 280,08 353,57 7.002,00 8.839,25

12.8.2.8 85178/1
PLANTIO DE PALMEIRA CYCAS CIRCINALIS COM ALTURA 100CM, EM CAVA DE 

60X60X60CM, INCLUSOS TERRA E FERTILIZANTES
SINAPI/ORSE UN 3,00 315,23 397,95 945,69 1.193,85

12.8.2.9 S200307
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (JARDINS SOBRE A 

LAJE)
IOPES M3 246,72 214,79 271,15 52.992,99 66.898,13

12.8.2.10 98504/1
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSO 

PREPARO DO SOLO (JARDINS SOBRE LAJE). AF_05/2018
SINAPI M2 1.644,77 8,15 10,29 13.404,88 16.924,68

12.8.3 198.288,85 250.327,54

12.8.3.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 2.100,36 1,75 2,21 3.675,63 4.641,80

12.8.3.2 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
SINAPI M2 1.352,34 15,17 19,15 20.515,00 25.897,31

12.8.3.3 92403
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (CALÇADA/PASSEIO PÚBLICO)
SINAPI M2 1.211,44 53,65 67,73 64.993,76 82.050,83

12.8.3.4 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
SINAPI M2 748,02 1,74 2,20 1.301,55 1.645,64

12.8.3.5 94997

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 (ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS E RAMPAS)

SINAPI M2 715,18 115,43 145,72 82.553,23 104.216,03

PAISAGISMO

PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS - CALÇADA
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12.8.3.6 94995

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 (PISO SUBESTAÇÃO)

SINAPI M2 32,84 87,60 110,59 2.876,78 3.631,78

12.8.3.7 S200254

LADRILHO HIDRÁULICO, 20 X 20CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL, 

COLORIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE SOBRE 

PISO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

SINAPI/IOPES M2 116,85 86,47 109,16 10.104,02 12.755,35

12.8.3.8 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI M 377,04 32,54 41,08 12.268,88 15.488,80

12.9 2.172,85 2.743,02

12.9.1 S200573
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2", 

INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
IOPES / SINAPI M 8,37 259,60 327,72 2.172,85 2.743,02

14.479.138,13

3.782.667,17

18.261.805,30

EQUIPAMENTOS PERMANENTES

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

Liliane Rodrigues S. Medeiros

Téc. em Edificações

CRT/ES 07952337793
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