

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - SESC ES - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC / Nº Processo: 21/1174)

às 15:00:03 horas do dia 30/06/2021 no endereço PRACA MISAEL PENA-54, bairro PARQUE MOSCOSO, da cidade de VITÓRIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 21/1174 - 2021/069/2021 que tem por objeto Fornecimento de materiais de construção, pelo período de 04 (quatro) meses, conforme demanda do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins CTSLDM do Sesc/ES, tudo em conformidade com o descrito no ANEXO I e demais condições que compõem o presente Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2021 13:07:41:741	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 23.300,00
30/06/2021 12:16:21:444	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 39.000,00
22/06/2021 14:26:51:023	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 80.000,00
29/06/2021 16:38:42:349	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 31.500,00
29/06/2021 09:36:02:134	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 23.400,00

Lote (2) - CIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2021 13:07:41:741	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 28.270,00
30/06/2021 12:16:21:444	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 37.900,00
22/06/2021 14:26:51:023	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 60.000,00
29/06/2021 16:38:42:349	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 33.500,00
29/06/2021 09:36:02:134	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 28.280,00

Lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2021 13:07:41:741	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 84.787,20
30/06/2021 12:16:21:444	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 94.352,00
22/06/2021 14:26:51:023	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 184.000,00
29/06/2021 16:38:42:349	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 86.900,00

30/06/2021 13:31:35:675	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 84.680,00
29/06/2021 09:36:02:134	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 84.796,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - BLOCO DE CONCRETO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/06/2021 15:21:07:058	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 20.000,00
30/06/2021 15:21:02:894	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 20.500,00
30/06/2021 15:20:43:166	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 21.500,00
30/06/2021 15:09:35:424	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 23.433,33
22/06/2021 14:26:51:023	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 80.000,00

Lote (2) - CIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/06/2021 15:17:47:341	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 26.500,00
30/06/2021 15:18:26:887	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 26.900,00
30/06/2021 15:16:47:050	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 27.850,00
30/06/2021 15:15:42:999	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 37.500,00
30/06/2021 15:11:42:297	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 37.580,00

Lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/06/2021 15:26:20:896	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 77.580,79
30/06/2021 15:24:51:302	MABOL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 77.990,00
30/06/2021 15:25:25:907	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 79.100,00
30/06/2021 15:24:21:914	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 79.499,00
30/06/2021 15:24:06:445	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 79.779,96
30/06/2021 15:23:20:896	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 80.028,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/06/2021, às 15:26:09 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 01/07/2021, às 13:38:39 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 13:38:39 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 06/07/2021, às 14:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2021, às 14:23:37 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE MABOL COMERCIAL EIRELI ME. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 20.500,00. No dia 09/07/2021, às 10:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2021, às 10:26:20 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI ME ARREMATANTE DESTES LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 20.500,00.

No dia 09/07/2021, às 10:26:20 horas, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABOL COMERCIAL EIRELI ME com o valor R\$ 20.500,00.

No dia 30/06/2021, às 15:22:59 horas, no lote (2) - CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 01/07/2021, às 13:45:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/07/2021, às 13:45:34 horas, no lote (2) - CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 06/07/2021, às 14:23:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2021, às 14:23:53 horas, no lote (2) - CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE

MABOL COMERCIAL EIRELI ME. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 26.900,00. No dia 09/07/2021, às 10:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2021, às 10:26:35 horas, no lote (2) - CIMENTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA MABOL COMERCIAL EIRELI ME ARREMATANTE DESTA LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 26.900,00.

No dia 09/07/2021, às 10:26:35 horas, no lote (2) - CIMENTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MABOL COMERCIAL EIRELI ME com o valor R\$ 26.900,00.

No dia 30/06/2021, às 15:40:19 horas, no lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-07. No dia 06/07/2021, às 14:24:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/07/2021, às 14:24:28 horas, no lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 77.579,60. No dia 09/07/2021, às 10:26:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2021, às 10:26:59 horas, no lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI ARREMATANTE DESTA LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 77.579,60.

No dia 09/07/2021, às 10:26:59 horas, no lote (3) - ARAME RECOZIDO E VERGALHÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 77.579,60.

No dia 01/07/2021, às 13:38:38 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (1) - BLOCO DE CONCRETO. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE

MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, 1º COLOCADO DO LOTE 01. CONSIDERADO DESCLASSIFICADO A SEU PRÓPRIO PEDIDO, AO PREGOEIRO, MANIFESTANDO ESTA SUA DECISÃO, FICANDO, POR ISTO, IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR NO CERTAME. NA HIPÓTESE DE A PROPOSTA VENCEDORA NÃO SER ACEITÁVEL OU A LICITANTE NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO EXAMINARÁ A PROPOSTA SUBSEQUENTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, ATÉ A APURAÇÃO DE UMA PROPOSTA QUE ATENDA AO EDITAL.

No dia 01/07/2021, às 13:45:33 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (2) - CIMENTO. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE, MQG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 1º COLOCADO DO LOTE 2, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5, SUBITEM 5,3 DEIXOU DE APRESENTAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. ITEM 8, SUBITEM 8.2.1, ALÍNEA C, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS. POR ISSO FOI IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR NO CERTAME. CONFORME SUBITEM 6.20 DO EDITAL, PASSA À CONDIÇÃO DE ARREMATANTE O PRÓXIMO FORNECEDOR. NA HIPÓTESE DE A PROPOSTA VENCEDORA NÃO SER ACEITÁVEL OU A LICITANTE NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO EXAMINARÁ A PROPOSTA SUBSEQUENTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, ATÉ A APURAÇÃO DE UMA PROPOSTA QUE ATENDA AO EDITAL.

No dia 09/07/2021, às 17:47:39 horas, a autoridade competente da licitação - GUTMAN UCHOA DE MENDONCA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO

Pregoeiro da disputa

GUTMAN UCHOA DE MENDONCA

Autoridade Competente

REGINALDO RANDOLFI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

22.193.764/0001-83 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

37.278.673/0001-18 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

29.587.358/0001-44 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

21.612.343/0001-87 MABOL COMERCIAL EIRELI ME

33.091.645/0001-36 MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

04.293.741/0001-69 PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM