

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - SESC ES - (ES)

Licitação: (Ano: 2021/ SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC / Nº Processo: 21/1785)

às 15:01:43 horas do dia 29/09/2021 no endereço PRACA MISAEL PENA-54, bairro PARQUE MOSCOSO, da cidade de VITÓRIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 21/1785 - 2021/101/2021 que tem por objeto Aquisição de materiais de construção para nova Sede Administrativa, Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa e Domingos Martins do Sesc/ES, tudo em conformidade com o descrito no ANEXO I e demais condições que compõem o presente Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ARGAMASSA AC-III

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 12.728,00
29/09/2021 11:16:57:689	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 14.000,00
28/09/2021 11:15:56:001	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.000,00
28/09/2021 16:03:20:103	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 6.780,00
29/09/2021 07:20:55:136	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 6.363,00

Lote (2) - ARGAMASSA AC-III

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 1.272,80
29/09/2021 11:16:57:689	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 1.400,00
28/09/2021 11:15:56:001	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.000,00
29/09/2021 07:20:55:136	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 636,30

Lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 4.066,60
29/09/2021 11:16:57:689	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 5.000,00
28/09/2021 11:15:56:001	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.625,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ARGAMASSA AC-III

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/09/2021 15:25:49:429	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 4.563,00
29/09/2021 15:26:13:920	PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM	R\$ 4.700,00
29/09/2021 15:20:17:615	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 5.640,00
29/09/2021 15:19:29:885	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.050,00
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 12.728,00

Lote (2) - ARGAMASSA AC-III

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/09/2021 15:22:59:986	MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 490,00
29/09/2021 15:22:34:731	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 588,60
29/09/2021 15:22:38:593	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 636,30
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 1.272,80

Lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/09/2021 15:26:26:874	J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.877,89
29/09/2021 15:26:54:731	DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	R\$ 1.877,99
29/09/2021 11:06:36:272	2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	R\$ 4.066,60

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/09/2021, às 15:30:37 horas, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalvas-02. No dia 04/10/2021, às 14:42:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 14:42:31 horas, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 06/10/2021, às 17:27:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2021, às 17:27:06 horas, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE PREMACAM PRÉ-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAM. EIRELI. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 4.700,00. No dia 13/10/2021, às 08:29:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 08:29:22 horas, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA PREMACAM PRÉ-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CAM. ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 4.700,00.

No dia 13/10/2021, às 08:29:22 horas, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM com o valor R\$ 4.700,00.

No dia 29/09/2021, às 15:27:40 horas, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalás-02. No dia 04/10/2021, às 14:45:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/10/2021, às 14:45:30 horas, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor: MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. No dia 06/10/2021, às 17:28:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2021, às 17:28:15 horas, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 588,60. No dia 13/10/2021, às 08:30:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 08:30:02 horas, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$

588,60.

No dia 13/10/2021, às 08:30:02 horas, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME com o valor R\$ 588,60.

No dia 29/09/2021, às 15:31:57 horas, no lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 06/10/2021, às 17:29:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2021, às 17:29:27 horas, no lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE J A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R\$ 1.877,80. No dia 13/10/2021, às 08:30:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/10/2021, às 08:30:38 horas, no lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA J A S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 1.877,80.

No dia 13/10/2021, às 08:30:38 horas, no lote (3) - ADESIVO EPÓXI E SIKA GROUT - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 1.877,80.

No dia 04/10/2021, às 14:42:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (1) - ARGAMASSA AC-III. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE MQG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 1º COLOCADO DO LOTE 1, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DA ÁREA DEMANDANTE, PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO. SENDO ASSIM, IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CERTAME. DESTE MODO, CONFORME SUBITEM 6.20. DO EDITAL - NA HIPÓTESE DE A PROPOSTA VENCEDORA NÃO SER ACEITÁVEL OU A LICITANTE NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO EXAMINARÁ A PROPOSTA SUBSEQUENTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, ATÉ A APURAÇÃO DE UMA PROPOSTA QUE

ATENDA AO EDITAL.

No dia 04/10/2021, às 14:45:30 horas, o Pregoeiro da licitação - GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO - desclassificou o fornecedor - MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, no lote (2) - ARGAMASSA AC-III. O motivo da desclassificação foi: O ARREMATANTE MQG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 1º COLOCADO DO LOTE 2, FOI CONSIDERADO DESCLASSIFICADO CONFORME PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL DA ÁREA DEMANDANTE, PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO SOLICITADO. SENDO ASSIM, IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CERTAME. DESTE MODO, CONFORME SUBITEM 6.20. DO EDITAL - NA HIPÓTESE DE A PROPOSTA VENCEDORA NÃO SER ACEITÁVEL OU A LICITANTE NÃO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO EXAMINARÁ A PROPOSTA SUBSEQUENTE E ASSIM SUCESSIVAMENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, ATÉ A APURAÇÃO DE UMA PROPOSTA QUE ATENDA AO EDITAL.

No dia 14/10/2021, às 09:11:21 horas, a autoridade competente da licitação - GUTMAN UCHOA DE MENDONCA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO

Pregoeiro da disputa

GUTMAN UCHOA DE MENDONCA

Autoridade Competente

REGINALDO RANDOLFI

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.623.361/0001-69 2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

22.193.764/0001-83 DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME

29.587.358/0001-44 J A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI

33.091.645/0001-36 MQG MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

04.293.741/0001-69 PREMACAM PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO CAM