
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - SESC ES - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC / Nº Processo: 22/1983)

 

     às 15:00:02 horas do dia 25/11/2022 no endereço PRACA MISAEL PENA-54, bairro

PARQUE MOSCOSO, da cidade de VITORIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 22/1983 - 2022/175/2022 que tem por objeto Aquisição de brinquedos, incluindo

montagem e instalação, para compor o novo playground do Centro de Atividades de

Linhares - CAL do Sesc/ES.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MULTIPARQUE

Lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - MULTIPARQUE

Lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2022 15:04:37:749 PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA  R$ 23.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/11/2022 15:04:37:749 PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA  R$ 21.360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2022 15:03:17:857 PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA  R$ 22.900,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/11/2022 15:20:57:420 PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA  R$ 21.000,00
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    No dia 25/11/2022, às 15:28:58 horas, no lote (1) - MULTIPARQUE -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às 09:17:53 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:17:53 horas, no lote (1) - MULTIPARQUE -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO ARREMATANTE

PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA. FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS

ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E TENDO COMO

VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R$ 22.900,00. No dia

08/12/2022, às 11:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2022, às 11:08:25 horas, no lote (1) - MULTIPARQUE -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A

EMPRESA PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA, ARREMATANTE DESTE LOTE,

POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R$

22.900,00.

 

    No dia 08/12/2022, às 11:08:25 horas, no lote (1) - MULTIPARQUE -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLAYTEC

CONSERTOS E REFORMAS LTDA com o valor R$ 22.900,00.

 

    No dia 25/11/2022, às 15:23:45 horas, no lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 05/12/2022, às

09:18:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/12/2022, às 09:18:41 horas, no lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, COMERCIAL DO

ARREMATANTE PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA. FOI VERIFICADO QUE

OS MESMOS ESTAVAM DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E

TENDO COMO VENCEDOR A EMPRESA ACIMA CITADA COM O VALOR DE R$

21.000,00. No dia 08/12/2022, às 11:08:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/12/2022, às 11:08:57 horas, no lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA

ADJUDICADA A EMPRESA PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA,

ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS
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VANTAJOSA PELO VALOR DE R$ 21.000,00.

 

    No dia 08/12/2022, às 11:08:57 horas, no lote (2) - BANCO/BALANÇO/CARROSEL -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PLAYTEC

CONSERTOS E REFORMAS LTDA com o valor R$ 21.000,00.

 

    No dia 12/12/2022, às 09:30:53 horas, a autoridade competente da licitação - BRUNO

PESSANHA NEGRIS - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

GIVANILDO BASTOS DE CARVALHO

Pregoeiro da disputa

 

BRUNO PESSANHA NEGRIS

Autoridade Competente

 

LINDOMAR DOS REIS ALMEIDA

Membro Equipe Apoio

 

Proponente:
00.897.492/0001-60 PLAYTEC CONSERTOS E REFORMAS LTDA
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