

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC - SESC ES - (ES)

Licitação: (Ano: 2024/ SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC / Nº Processo: 29312)

às 15:00:35 horas do dia 27/03/2024 no endereço PRACA MISAEL PENA-54, bairro PARQUE MOSCOSO, da cidade de VITÓRIA - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LINDOMAR DOS REIS ALMEIDA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 29312 - 2024/045/2024 que tem por objeto Aquisição de materiais odontológicos para atender as demandas das clínicas do Sesc/ES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LENÇOL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2024 17:27:22:033	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.204,70
26/03/2024 16:43:04:461	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.204,70

Lote (2) - FITA DE FIBRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2024 16:43:04:461	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	R\$ 7.306,72

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LENÇOL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2024 15:20:15:886	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.080,00
27/03/2024 15:22:57:739	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.183,50

Lote (2) - FITA DE FIBRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/03/2024 16:43:04:461	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	R\$ 7.306,72

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 27/03/2024, às 15:28:48 horas, no lote (1) - LENÇOL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 26/04/2024, às 09:55:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2024, às 09:55:35 horas, no lote (1) - LENÇOL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL DO FORNECEDOR ARREMATANTE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM EM CONSONÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME PARECER ANEXO DATADO DE 15/04/2024, TENDO COMO VENCEDOR DO LOTE, A EMPRESA SUPRA CITADA COM O VALOR DE R\$ 2.079,90. No dia 02/05/2024, às 09:36:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2024, às 09:36:16 horas, no lote (1) - LENÇOL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 2.079,90.

No dia 02/05/2024, às 09:36:16 horas, no lote (1) - LENÇOL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA com o valor R\$ 2.079,90.

No dia 27/03/2024, às 15:28:36 horas, no lote (2) - FITA DE FIBRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 05/04/2024, às 17:09:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/04/2024, às 16:27:59 horas, no lote (2) - FITA DE FIBRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/04/2024, às 09:58:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/04/2024, às 09:58:32 horas, no lote (2) - FITA DE FIBRA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL DO FORNECEDOR ARREMATANTE INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, FOI VERIFICADO QUE OS MESMOS ESTAVAM EM CONSONÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME PARECER ANEXO DATADO DE 25/04/2024, TENDO COMO VENCEDOR DO LOTE, A EMPRESA SUPRA CITADA COM O VALOR DE R\$ 7.306,72. No dia

02/05/2024, às 09:37:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2024, às 09:37:23 horas, no lote (2) - FITA DE FIBRA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: FICA ADJUDICADA A EMPRESA INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA, ARREMATANTE DESTE LOTE, POR TER APRESENTADO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELO VALOR DE R\$ 7.306,72.

No dia 02/05/2024, às 09:37:23 horas, no lote (2) - FITA DE FIBRA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA com o valor R\$ 7.306,72.

No dia 02/05/2024, às 18:55:51 horas, a autoridade competente da licitação - LUIZ HENRIQUE TONIATO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LINDOMAR DOS REIS ALMEIDA

Pregoeiro da disputa

LUIZ HENRIQUE TONIATO

Autoridade Competente

EMANUEL TADEU DO CARMO SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

02.477.571/0001-47 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

29.606.061/0001-89 INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA